

कार्यालय- नगर पालिका परिषद भदोही, जनपद-भदोही

पत्रांक - 617 / न0पा0परि0भ0 / 2026

दिनांक 08/07/2026

अल्पकालीन ई-निविदा सूचना

समस्त ठेकेदार/फर्मों को सूचित किया जाता है नगर पालिका परिषद भदोही में "02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क, राज्य वित्त व 15वें वित्त (टाइड व अनटाइड ग्रांट) मद" के अन्तर्गत निम्नानुसार स्वीकृत कार्य हेतु स्वायत्त निकाय/पब्लिक सेक्टर विभाग/राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/अन्य सरकारी विभाग में निर्धारित श्रेणी में कार्य की लागत के सीमा के अनुरूप पंजीकृत निविदादाताओं से ई-टेंडरिंग के माध्यम से प्रतिशत दर के आधार पर नीचे दर्शाये गये कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा की समस्त शर्तें वेबसाईट <http://etender.up.nic.in> पर दिनांक 13/07/2026 से दिनांक 03/08/2026 तक उपलब्ध रहेगी। निविदा दिनांक 03/08/2026 को अपराह्न 02:00 तक E-tender आवेदन कर सकते हैं तदनुपरांत प्राप्त निविदायें उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष दिनांक 03/08/2026 को अपराह्न 02:30 नगर पालिका परिषद भदोही के कार्यालय में खोली जायेगी। निविदा विवरण निम्नवत है-

क्र० सं०	कार्य/सामग्री का नाम	अनुमानित धनराशि (लाख में) GST सहित	घरोहर धनराशि (लाख में)	निविदा शुल्क GST सहित	कार्यावधि
02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क मद-					
1.	वार्ड नं०-06 डुडवा कुकरोठी में आयुष्मान अरोग्य मंदिर कुकरोठी के परिसर में टीन शेड का निर्माण कार्य।	5.66	0.57	1180	03 माह
राज्य वित्त मद-					
2.	वार्ड नं०-01 कुशियरा मो० रजपुरा में रामलीला मैदान के पास रमेश सोनकर के मकान से राममिलन व पाठक टाइल्स के मकान होते हुए पिन्टू के मकान तक भूमिगत नाला व इन्टरलाकिंग सड़क मरम्मत कार्य।	25.82	2.58	3046	03 माह
3.	वार्ड नं०-01 कुशियरा में प्रा०वि० के पास आसुतोष मिश्रा के मकान से जयप्रकाश गुप्ता के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इन्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	7.72	0.77	1180	03 माह
4.	वार्ड नं०-05 अहमदगंज मो० अहमदगंज फुलवरिया में कतवारू के मकान से महादेव मंदिर तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इन्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	12.05	1.21	1422	03 माह
5.	वार्ड नं०-08 रामरायपुर राय बस्ती में भदोही बाईपास रोड से चौरा माता मंदिर तक इन्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	4.92	0.49	1180	03 माह
6.	वार्ड नं०-11 हरियांव सिटी मो० हरिरामपुर में चौरा माता मंदिर से दिलीप मौर्या के मकान होते हुए सुरेश के मशीन तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इन्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	10.81	1.08	1275	03 माह
7.	वार्ड नं०-13 बाजार सरदार खां मो० जमुनीपुर कालोनी में जीवन अपेक्षा हास्पिटल के सामने से शशीकान्त त्रिपाठी के मकान तक व मौर्या खाद भण्डार के सामने से संतोष जैन के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इन्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	5.27	0.53	1180	03 माह
8.	वार्ड नं०-13 बाजार सरदार खां मो० रेवड़ा परसपुर वनवासी बस्ती में रामसिरोमण के मकान से रमाशंकर व बहादुर व पिन्टू के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इन्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	7.10	0.71	1180	03 माह
9.	वार्ड नं०-14 छेड़ीबीर में बुनियाद के मकान से हाजी मेहंदी के मकान तक भूमिगत नाला व इन्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	8.84	0.88	1180	03 माह

क्र० सं०	कार्य/सामग्री का नाम	अनुमानित धनराशि (लाख में) GST सहित	घरोहर धनराशि (लाख में)	निविदा शुल्क GST सहित	कार्यावधि
10.	वार्ड नं०-14 छेड़ीबीर मो० कुशियरा में लोलारकनाथ यादव एडवोकेट के मकान से ज्ञानपुर रोड पर निरंकारलाल यादव के मकान तक भूमिगत नाला व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	36.18	3.62	4269	03 माह
11.	वार्ड नं०-14 छेड़ीबीर में वसीर के मकान से सरफुद्दीन व हसनैन के मकान होते हुए जावेद के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	8.20	0.82	1180	03 माह
12.	वार्ड नं०-14 छेड़ीबीर मो० सरैया में ज्ञानपुर रोड पट्टी पर अनिल केशरी के गेट से मीना गौतम के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	9.98	1.00	1180	03 माह
13.	वार्ड नं०-18 बाजार सलावत खां मो० काशीपुर में बाहा के पास इब्राहीम के मकान से मुस्ताक अण्डा वाले के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का मरम्मत कार्य।	4.69	0.47	1180	03 माह
14.	वार्ड नं०-18 बाजार सलावत खां मो० काशीपुर में अजमेर अंसारी के मकान शकील अहमद के मकान से होते हुए राजू के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	11.85	1.19	1398	03 माह
15.	वार्ड नं०-10 मर्यादपट्टी पश्चिमी मो० मर्यादपट्टी में मेनरोड पर दीपक विश्वकर्मा के मकान से अखिल तिवारी के मकान होते हुए हारून खां के मकान तक भूमिगत नाला का निर्माण कार्य।	8.87	0.89	1180	03 माह
15वाँ वित्त मद (टाइड ग्रान्ट)-					
16.	वार्ड नं०-01 कुशियरा मो० हरियांव में साधू प्रजापति के मकान से नन्हे सरोज के मकान व राजेश प्रजापति के मकान से रामनरेश प्रजापति के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	0.79	0.08	1184	03 माह
17.	वार्ड नं०-02 मामदेवपुर में मगरू सरोज के मकान से हरिशचन्द्र कोटदार के मकान होते हुए राजेन्द्र सरोज के मकान होते हुए हीरा सरोज के मकान से मिठाई लाल के मकान से पंडीत अनन्तराम स्कूल के आगे तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	8.74	0.87	1281	03 माह
18.	वार्ड नं०-02 मामदेवपुर में भूल्लू प्रसाद सरोज के मकान से राजाराम के मकान व मोहन के मकान से हरिदास के मकान व मोहन के मकान से रामधार के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	2.68	0.27	1223	03 माह
19.	वार्ड नं०-02 मामदेवपुर मो० पिपरी में यादव बस्ती में 01 अदद 05 एच०पी० निनी ट्यूबवेल अधिष्ठापन तथा पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	5.76	0.58	1262	03 माह
20.	वार्ड नं०-03 मथुरापुर मो० रैमलपुर गौतम बस्ती में रामजी गौतम के मकान से सुरेश गौतम के मकान होते हुए फुलचन्द के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	0.71	0.07	1182	03 माह
21.	वार्ड नं०-03 मथुरापुर मो० रैमलपुर भिटवा में इन्द्रजीत के मकान से आजाद गौतम के मकान तक व संतलाल गौतम के मकान से मिश्रीलाल गौतम के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	1.02	0.10	1188	03 माह

क्र० सं०	कार्य/सामग्री का नाम	अनुमानित धनराशि (लाख में) GST सहित	घरोहर धनराशि (लाख में)	निविदा शुल्क GST सहित	कार्यावधि
22.	वार्ड नं०-04 पकरी में डॉ० भीमराव अम्बेडकर स्थल से वृजेश के मकान होते हुए लोलारक के मकान से मटरू के मकान से समलू के मकान से लाल बहादुर के मकान से देव नारायण के मकान से आकाश के मकान से सुनील के मकान से प्रेमनाथ के मकान से लालजी के मकान से सुरेश यादव के मकान से सबमर्शिबल पम्प तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	8.64	0.86	1280	03 माह
23.	वार्ड नं०-05 अहमदगंज में 01 अदद 05 एच०पी० मिनी ट्र्यूवेल अधिष्ठापन तथा पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	5.76	0.58	1264	03 माह
24.	वार्ड नं०-07 दरोपुर मो० मथुरापुर में पवन यादव के मकान से पूनम यादव के मकान व मखोरी यादव के मकान से संतोष यादव के मकान से श्यामनारायण के मकान से राजेश यादव के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	6.22	0.62	1271	03 माह
25.	वार्ड नं०-08 रामरायपुर में 01 अदद 05 एच०पी० मिनी ट्र्यूवेल अधिष्ठापन तथा पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	5.76	0.58	1266	03 माह
26.	वार्ड नं०-09 जलालपुर उत्तरी मो० फत्तूपुर में राजबहादुर यादव के मकान से दयाशंकर गौतम के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	2.43	0.24	1217	03 माह
27.	वार्ड नं० 09 जलालपुर उत्तरी मो० फत्तूपुर में पावर हाउस से राजकुमार यादव के मकान होते हुए कैलाश सिंह के मकान से लल्लन गौतम के मकान से दशरथ सिंह मकान से तेज बहादुर सिंह मकान से पारस सिंह के मकान से मृत्युंजय सिंह के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	6.66	0.67	1275	03 माह
28.	वार्ड नं०-09 जलालपुर उत्तरी मो० फत्तूपुर में 01 अदद 05 एच०पी० मिनी ट्र्यूवेल अधिष्ठापन तथा पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	6.57	0.66	1274	03 माह
29.	वार्ड नं०-09 जलालपुर उत्तरी मो० फत्तूपुर रेलवे लाइन दक्षिण तरफ में 01 अदद 05 एच०पी० मिनी ट्र्यूवेल अधिष्ठापन तथा पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	7.14	0.71	1276	03 माह
30.	वार्ड नं०-09 जलालपुर उत्तरी मो० फत्तूपुर दरगा हड्डीमिल के पिछे 01 अदद 05 एच०पी० मिनी ट्र्यूवेल अधिष्ठापन तथा पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	6.29	0.63	1272	03 माह
31.	वार्ड नं०-11 हरियांव सिटी में सशी कनौजिया के मकान से मोहन यादव के मकान से सभाजीत पाल के मकान से उमाशंकर पाल के मकान से दिनेश पाल के मकान से मुन्ना विश्वकर्मा के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	2.60	0.26	1220	03 माह
32.	वार्ड नं० 11 हरियांव सिटी गौतम बस्ती में रमेश गौतम के मकान से शोभनाथ मास्टर हाता होते हुए राजमनी गौतम के मकान से सुर्यवती गौतम के मकान से गुलाब गौतम के मकान स व राजा बाबू गौतम के मकान से हरिवंश गौतम के मकान तक व सुनील गौतम के मकान से सदलू गौतम के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	2.75	0.27	1224	03 माह
33.	वार्ड नं० 11 हरियांव सिटी बिन्द बस्ती में कन्हैया बिन्द के मकान से बेचन बिन्द के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	1.07	0.11	1191	03 माह
34.	वार्ड नं० 11 हरियांव सिटी बिन्द बस्ती में गुलाब के मकान से रतन बिन्द के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	1.07	0.10	1192	03 माह

क्र.सं.	कार्य/सामग्री का नाम	अनुमानित धनराशि (लाख में) GST सहित	घरोहर धनराशि (लाख में)	निविदा शुल्क GST सहित	कार्यावधि
35.	वार्ड नं०-11 हरियांव सिटी मो० हरिरामपुर में देव नारायण भौर्या के मकान से दरशरथ राजभर के मकान से सूरजबली राजभर के मकान से होते हुए हिरालाल भौर्या के मकान से अखिलेश भौर्या के मकान तक व कन्हैया राजभर के मकान से पंचायत भवन होते हुए होरी लाल बेनवंशी के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	2.62	0.26	1222	03 माह
36.	वार्ड नं०-11 हरियांव सिटी मो० प्रजापतपुर राजा गौतम के मकान से बच्चन यादव के दुकान से पप्पू तिवारी के मकान व परमानन्द यादव के मकान से राजेश गौतम के मकान संन्त लाल मास्टर के मकान तक व शौचालय से नेम मास्टर तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	3.61	0.36	1242	03 माह
37.	वार्ड नं०-11 हरियांव सिटी मो० प्रजापतिपुर में ब्राम्हण बस्ती में श्याजीत पण्डित के मकान से कुलजीरा देवी के मकान से प्रेमशंकर दूबे के मकान होते हुए प्रभिश के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	2.11	0.21	1210	03 माह
38.	वार्ड नं०-11 हरियांव सिटी मो० हरिरामपुर में अमजद अंसारी के मकान से आबदी अंसारी के मकान होते हुए मयंक जायसवाल के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	0.60	0.06	1180	03 माह
39.	वार्ड नं०-11 हरियांव सिटी मो० प्रजापतपुर गौतम बस्ती में 01 अदद 05 एच०पी० मिनी द्यूवेल अधिष्ठापन तथा पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	6.57	0.66	1273	03 माह
40.	वार्ड नं० 11 हरियांव सिटी में 01 अदद 05 एच०पी० मिनी द्यूवेल अधिष्ठापन का कार्य।	3.37	0.33	1231	03 माह
41.	वार्ड नं०-13 बाजार सरदार खां मो० जल्लापुर ताजमहल कम्पनी के हाता से इसराईल के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	1.81	0.18	1204	03 माह
42.	वार्ड नं०-13 बाजार सरदार खां मो० जमुनीपुर पुरानी कालोनी में एहसान करीम के मकान से भोलानाथ राय के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	1.37	0.14	1198	03 माह
43.	वार्ड नं०-16 रजपुरा बिड़ामार्ट कोप्लेक्स में पानी टंकी से एच०पी०बी० होटल से ट्रान्सफारमर से होते हुए राईज एकेडमी व दी अग्रवाल द्यूबेल से कमलेश जायसवाल व प्रदुषण जॉच केन्द्र से सूरज के मकान व सनातन मार्ट से आस्था इण्टरप्राइजेज व मोहीत के मकान से डा० अनुराग के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	5.02	0.50	1259	03 माह
44.	वार्ड नं०-16 रजपुरा मो० मदारीपुर में संधारी यादव के मकान से शीतला प्रसाद यादव के मकान तक व कैलाश यादव के मकान से आशाराम के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	1.50	0.15	1199	03 माह
45.	वार्ड नं० 16 रजपुरा मो० मदारीपुर शिव शंकर यादव के मकान से शोभनाथ यादव के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	1.02	0.10	1189	03 माह
46.	वार्ड नं० 16 रजपुरा मो० कंसरायपुर में मोती यादव के मकान से प्रा०वि० तक व शोभा यादव के मकान से दूबे के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	2.14	0.21	1212	03 माह

क्र० सं०	कार्य/सामग्री का नाम	अनुमानित धनराशि (लाख में) GST सहित	घरोहर धनराशि (लाख में)	निविदा शुल्क GST सहित	कार्यविधि
47.	वार्ड नं०-16 रजपुरा मो० कंसरायपुर में साहब लाल यादव के मकान से के०डी० दूबे के मकान होते हुए मनोज यादव के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	4.49	0.45	1254	03 माह
48.	वार्ड नं०-16 रजपुरा मो० कंसरायपुर में विकास दूबे के मकान से विश्वकर्मा टेन्टहाउस होते हुए सोनू दूबे के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	4.77	0.48	1258	03 माह
49.	वार्ड नं०-16 रजपुरा में कृष्णा होटल से ब्रिजभूषण यादव के मकान से पहलवान यादव के मकान से सोनू यादव के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	2.38	0.24	1215	03 माह
50.	वार्ड नं०-18 बाजार सलावत खां मो० काशीपुर में बेचू के मकान से हाजी गफ्फार के मकान होते हुए संतोष कुमार के मकान से मुस्ताक अहमद के मकान व साबिर खां के मकान से मुज्जमील के मकान होते हुए आरिफ के मकान तक तथा बुद्ध के मकान से काली माता मंदिर तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	4.30	0.43	1252	03 माह
51.	वार्ड नं०-18 बाजार सलावत खां में जामीन हसन के मकान से विश्व बंगाली के मकान तक अरविन्द के दुकान से अय्यूब के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	3.50	0.35	1240	03 माह
52.	वार्ड नं०-18 बाजार सलावत खां में नसीम अहमद के मकान से शम्सुद्दीन के मकान होते हुए इस्तिथाक अहमद के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	0.74	0.07	1183	03 माह
53.	वार्ड नं० 18 बाजार सलावत खां मो० काशीपुर में 01 अदद 05 एच०पी० मिनी ट्र्यूवेल आपूर्ति एवं अधिष्ठापन का कार्य।	3.37	0.34	1232	03 माह
54.	वार्ड नं० 18 बाजार सलावत खां मो० घमहापुर में ईदगाह के पास 01 अदद 05 एच०पी० मिनी ट्र्यूवेल आपूर्ति एवं अधिष्ठापन का कार्य।	3.37	0.34	1233	03 माह
55.	वार्ड नं०-20 जलालपुर दक्षिणी मो० सिविल लाइन में प्रदीप चौहान के मकान से नूरआलम के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	1.52	0.15	1200	03 माह
56.	वार्ड नं० 20 जलालपुर दक्षिणी मो० सिविल लाइन 01 अदद 05 एच०पी० मिनी ट्र्यूवेल आपूर्ति एवं अधिष्ठापन का कार्य।	3.37	0.34	1234	03 माह
57.	वार्ड नं० 20 जलालपुर दक्षिणी मो० हिम्मतपुर बकुचियां में 01 अदद 05 एच०पी० मिनी ट्र्यूवेल आपूर्ति एवं अधिष्ठापन का कार्य।	3.37	0.33	1235	03 माह
58.	वार्ड नं० 20 जलालपुर दक्षिणी स्टेशन रोड स्वपर वस्ती में 01 अदद 05 एच०पी० मिनी ट्र्यूवेल आपूर्ति एवं अधिष्ठापन का कार्य।	3.37	0.33	1236	03 माह
59.	वार्ड नं०-26 नूरखापुर में कब्रिस्तान गेट से नईम डीजाइनर के मकान होते हुए आसिफ इकबाल के मकान से सम्शी एक्सपोर्ट कम्पनी तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	1.35	0.14	1196	03 माह
60.	वार्ड नं०-26 नूरखापुर में शाह आलम के मकान से सम्मी के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	1.35	0.13	1197	03 माह
61.	वार्ड नं०-13 बाजार सरदार खां मो० जमुनीपुर वादफरोस में इन्द्रामिल पुल के नीचे सामुदायिक शौचालय हेतु 01 एच०पी० सबमर्सिबल पम्प का अधिष्ठापन एवं पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	1.08	0.11	1193	03 माह

क्र.सं.	कार्य/सामग्री का नाम	अनुमानित धनराशि (लाख में) GST सहित	धरोहर धनराशि (लाख में)	निविदा शुल्क GST सहित	कार्यावधि
62.	वार्ड नं० 17 पूरे रहिम में 01 अदद 05 एच०पी० मिनी द्यूबेल आपूर्ति एवं अधिष्ठापन का कार्य।	3.37	0.34	1239	03 माह
63.	वार्ड नं०- 08 रामरायपुर में कमला प्रजापति के मकान से प्यारे लाल शर्मा के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली का निर्माण कार्य।	1.02	0.10	1190	03 माह
15वाँ वित्त मद (अनटाइड ग्रांट)-					
64.	वार्ड नं०-20 जलालपुर दक्षिणी में निर्यात भवन के परिसर में 06 सीटर सामुदायिक शौचालय का निर्माण कार्य।	24.06	2.41	2839	03 माह
65.	वार्ड नं०-01 कुशियरा में भदोही ज्ञानपुर मुख्य मार्ग पर पूरब पटरी पर स्थित श्री दुर्गा माता मंदिर के सामने अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग का कार्य।	8.82	0.88	1192	03 माह
66.	वार्ड नं०-03 मथुरापुर में कम्पोजिट विद्यालय रैमलपुर के परिसर में आन्तरिक पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य।	13.80	1.38	1628	03 माह
67.	वार्ड नं०-03 मथुरापुर में कम्पोजिट विद्यालय रैमलपुर के अवशेष भाग में बाउण्ड्रीवाल का जीर्णोद्धार कार्य।	18.04	1.80	2129	03 माह
68.	वार्ड नं०-10 मर्यादपट्टी में प्राथमिक विद्यालय मर्यादपट्टी के लिए पहुँच मार्ग एवं परिसर में अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग का कार्य।	7.69	0.77	1191	03 माह
69.	वार्ड नं०-10 मर्यादपट्टी पश्चिमी में प्राथमिक विद्यालय मर्यादपट्टी की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य।	6.88	0.69	1188	03 माह
70.	वार्ड नं०-11 हरियांव सिटी मो० हरिरामपुर में अमजद अहमद के मकान से आबिद अंसारी के मकान होते हुए मयंक जायसवाल के बाउण्ड्री तक अण्डरग्राउण्ड नाली व सी०सी० मार्ग का निर्माण कार्य।	16.05	1.61	1894	03 माह
71.	वार्ड नं०-21 पीरखापुर मदरसा के परिसर में फर्श मरम्मत का कार्य।	3.87	0.39	1184	03 माह
72.	वार्ड नं०-27 काजीपुर मदरसा के परिसर में अण्डरग्राउण्ड नाली व फर्श मरम्मत का कार्य।	2.08	0.21	1180	03 माह
73.	प्राथमिक विद्यालय रेवड़ा परसपुर के परिसर में अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग का कार्य।	9.92	0.99	1288	03 माह

निविदा हेतु शर्त:-

- सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी और स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
- प्रत्येक निविदा के साथ निर्धारित धरोहर धनराशि एवं निविदा शुल्क की धनराशि को निकाय के खाते में निविदादाता द्वारा अपनी फर्म के बैंक खाता से जमा करते हुए UTR नम्बर अथवा पावती पत्र की स्पष्ट एवं पठनीय स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न/अपलोड करना अनिवार्य होगा। धरोहर धनराशि एवं निविदा शुल्क जमा करने हेतु निकाय के खाते का विवरण निम्नवत् है-

धरोहर धनराशि जमा करने हेतु खाता का विवरण		निविदा शुल्क जमा करने हेतु खाता का विवरण	
Beneficiary Name	M/S Municipal Board Bhadohi	Beneficiary Name	Nagar Palika Parishad Bhadohi
Bank Name	State Bank of India	Bank Name	State Bank of India
Branch	Bhadohi	Branch	Bhadohi
Account Number	45106092829	Account Number	11193060148
IFSC Code	SBIN0001088	IFSC Code	SBIN0001088

- निविदा की तकनीकी बिड खोले जाने के उपरान्त पात्र निविदादाता की वित्तीय बिड खोली जायेगी जिसके उपरान्त न्यूनतम निविदादाता द्वारा प्रत्येक निविदा के साथ संलग्न निविदा शुल्क की मूल प्रति एवं निर्धारित 10 प्रतिशत धरोहर धनराशि का एफ०डी०आर०/एन०एस०सी०/ट्रेजरी चालान के रूप में मूल प्रति निकाय में जमा करना अनिवार्य होगा, जिसके पश्चात् कार्यदेश निर्गत किया जायेगा।
- बिना जमानत धनराशि के किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

5. प्रत्येक निविदा के साथ निर्धारित धरोहर धनराशि को निकाय के खाते में जमा करना अनिवार्य होगा।
6. प्रत्येक निविदा के साथ जी0एस0टी0 पंजीकरण व आयकर पंजीकरण की स्व0 प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना होगा।
7. शासन द्वारा जारी दिशानिर्देश का पालन करना अनिवार्य होगा।
8. कार्य की ई-निविदा दू-विड सार्वजनिक तकनीकी विड व फाइनेंसियलविड में अलग-अलग अपलोड करना होगा।
9. ई-निविदा प्रक्रिया में तकनीकी विड स्वीकृत होने के उपरान्त ही फाइनेंसियलविड पर विचार किया जायेगा।
10. ई-निविदा प्रक्रिया में फाइनेंसियलविड खुलने के उपरान्त 03 दिवस के अन्दर स्कैन किये हुए दरतावेज का मूल प्रति कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा कि दशा में निविदा निरस्त समझी जायेगी।
11. निर्धारित तिथि व समय के उपरान्त कोई निविदा सबमिशन हेतु स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे। निर्धारित समय के उपरान्त प्राप्त होने वाली निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
12. निविदा स्वीकृति के पूर्व ठेकेदार को शासनादेश सं0-14/2024/692/23-07-2024 लोक निर्माण अनुभाग-7 लखनऊ दिनांक 09 अगस्त, 2024 के अनुसार (1) यदि न्यूनतम निविदादाता की निविदा लागत, स्वीकृत (बी0ओ0क्यू0) लागत से 10 प्रतिशत तक कम (Below) है तो उस पर कोई भी अतिरिक्त परफार्मेंस सिक्योरिटी नहीं ली जायेगी। (2) यदि न्यूनतम निविदादाता की निविदा लागत, स्वीकृत (बी0ओ0क्यू0) लागत से 10 प्रतिशत से अधिक कम (Below) है तो 10 प्रतिशत से अधिक कमी (Below) के सापेक्ष 1 प्रतिशत प्रति प्रतिशत कम (Below) दर पर अतिरिक्त परफार्मेंस सिक्योरिटी ली जायेगी, जिसे ठेकेदार द्वारा अनुबन्ध के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।
13. शासनादेशानुसार न्यूनतम निविदादाता को पालिका में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
14. प्रत्येक निविदादाताओं स्व: घोषणा शपथ पत्र को नोटरी कराकर संलग्न करना अनिवार्य होगा-
 (क) 100/- ₹00 के एकल न्यायिक स्टॉम पेपर पर प्रारूप टी-6 का स्व: घोषणा शपथ पत्र को नोटरी कराकर।
 (ख) 10/- ₹00 के एकल गैर- न्यायिक स्टॉम पेपर पर निविदादाता का न तो कोई अपराधिक रिकार्ड है और न ही किसी गैर सरकारी संस्था में पंजीकृत है का स्व: घोषणा शपथ पत्र को नोटरी कराकर।
 (ग) निविदा के साथ जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्गत टी-4 चरित्र प्रमाण पत्र एवं टी-5 हैसियत प्रमाण पत्र निविदा की लागत से कम की न हो, की स्व-प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
 (घ) निविदादाता का स्वायत्त निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र विभाग/राज्य सरकार/केन्द्र सरकार या उपयुक्त वर्ग में कोई भी सरकारी विभाग का वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र का स्व-प्रमाणित प्रति।
 (ङ) निविदादाता का अधिकृत पता, ई-मेल आईडी, मोबाइल नं0, सम्पर्क पता उसके लेटर पैड पर विधिवत हस्ताक्षर किया हुआ प्रति।
15. किसी भी बार काउन्सिल में पंजीकृत होने वाले किसी भी निविदादाता को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने का अनुमति नहीं होगा।
16. निविदादाता को कार्यादेश प्राप्त होने कि तिथि से एक सप्ताह के भीतर श्रम विभाग में अपना श्रम पंजीकृत करना अनिवार्य होगा।
17. उत्तर प्रदेश खनन विभाग द्वारा समय पर संशोधित 3333/86-2015/292/2015 दिनांक 15.10.2016 जारी रॉयल्टी कटौती के लिए लागू किया जायेगा।
18. सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी निविदा को अस्वीकृत करने तथा निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
19. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन0जी0टी0) द्वारा जारी कोई भी परिपत्र या निर्देश ठेकेदार पर लागू होगा।
20. कार्यादेश जारी होने के बाद कार्यस्थल पर कार्य करने वाले सभी मजदूरों का श्रम विभाग में पंजीकृत कराकर नगर पालिका में सूची प्रस्तुत करना होगा।
21. शासन/निदेशालय द्वारा दिये गये सभी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
22. शासन द्वारा निर्धारित मानक एवं विशिष्टियों के अनुसार कार्य गुणवत्ता पूर्वक करना होगा, जिसका सत्यापन जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित समिति से कराने पर कार्य संतोष जनक होने पर ही भुगतान किया जायेगा।
23. शासन द्वारा धन उपलब्धता के आधार पर भुगतान किया जायेगा।
24. ठेकेदार आपदा संबंधित प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों का विधिवत पालन करेगा तथा किसी अन्य आपदा/महामारी के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी किए दिशानिर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
25. कराये गये कार्य की गुणवत्ता की जाँच जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित अनुश्रवण समिति से सत्यापन कराये जाने के उपरान्त नामित नोडल अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत की जायेगी। तत्पश्चात् कार्य के भुगतान आदि की कार्यवाही की जायेगी।
26. कराये गये कार्य के पहले फिर बीच के कार्य व कराये जाने के बाद की फोटोग्राफी/विडियोग्राफी कराकर कार्यालय में अभिलेख/पत्रावली में सुरक्षित रखे जायेंगे।
27. शासनादेश संख्या-1319/नौ-9-21-45ज/21 लखनऊ उ0प्र0 दिनांक 30 जून 2021 में दिये गये समस्त आदेशों/निर्देशों एवं नियम व शर्तों का अनुपालन निविदादाता को अनिवार्य रूप से करना होगा।

अधिशिष्टी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, भदोही

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद, भदोही