

कार्यालय- नगर पालिका परिषद भदोही, जनपद-भदोही

पत्रांक - 2221 / न0पा0परि0भ0 / 2026

दिनांक 21/01- 2026

अल्पकालीन ई-निविदा सूचना

कृपया जिलाधिकारी महोदय से स्वीकृति के उपरान्त नगर पालिका परिषद भदोही में "राज्य वित्त मद व 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क मद" के अन्तर्गत निम्नानुसार कार्य हेतु स्वायत्त निकाय/पब्लिक सेक्टर विभाग/राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/अन्य सरकारी विभाग में निर्धारित श्रेणी में कार्य की लागत के सीमा के अनुरूप पंजीकृत निविदादाताओं से ई-टेंडरिंग के माध्यम से प्रतिशत दर के आधार पर नीचे दर्शाये गये कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा की समस्त शर्तें बेबसाईट <http://etender.up.nic.in> पर दिनांक 02.02.2026 से दिनांक 21.02.2026 तक उपलब्ध रहेगी। निविदा के साथ धरोहर धनराशि एवं निविदा शुल्क (कार्य के सम्मुख अंकित शुल्क को निकाय निधि के एस0बी0आई0 बैंक शाखा भदोही के खाता सं0 11193060148 जिसका आई0एफ0एस0सी0 कोड- SBIN0001088 है, में निविदादाता द्वारा अपनी फर्म के बैंक खाते से अलग-अलग जमा करते हुए UTR नम्बर अथवा पावती पत्र की स्पष्ट एवं पठनीय स्व-प्रमाणित प्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा) के रूप में जो शर्तों में उल्लिखित समस्त प्रमाण पत्रों की छाया प्रति सहित स्वयं प्रमाणित कर दिनांक 21.02.2026 तक E-tender आवेदन कर सकते हैं तदनुपरान्त प्राप्त निविदायें उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष दिनांक 22.02.2026 को अपराह्न 02:00 बजे अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) भदोही/नगर पालिका परिषद भदोही के कार्यालय में खोली जायेगी। किसी कारणवश अवकाश होने पर निविदा तिथि अगला कार्य दिवस मानी जायेगी।

क्र0 सं0	कार्य/सामग्री का नाम	अनुमानित धनराशि (लाख में) GST सहित	धरोहर धनराशि (लाख में)	निविदा शुल्क GST सहित	कार्यावधि
राज्य वित्त मद-					
1.	वार्ड नं0-01 कुशियरा मो0 हरियांव श्रीवास्तव बस्ती में शिव मंदिर से नवीन श्रीवास्तव के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	5.97	0.60	1180	03 माह
2.	वार्ड नं0-01 कुशियरा मो0 हरियांव प्रजापति बस्ती में पिच रोड से स्वामी प्रजापति के मकान होते हुए बाबा प्रजापति के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	6.00	0.60	1180	03 माह
3.	वार्ड नं0-01 कुशियरा मो0 हरियांव में रजपुरा नेशनल बाईपास रोड से विजय सरोज के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	4.17	0.42	1180	03 माह
4.	वार्ड नं0-01 कुशियरा मो0 रजपुरा में रामलीला मैदान के पास रमेश सोनकर के मकान से राममिलन व पाठक टाइल्स के मकान होते हुए पिन्डू के मकान तक भूमिगत नाला व इण्टरलाकिंग सड़क मरम्मत कार्य।	25.82	2.58	3046	03 माह
5.	वार्ड नं0-01 कुशियरा में प्रा0वि0 के पास आसुतोष मिश्रा के मकान से जयप्रकाश गुप्ता के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	7.72	0.77	1180	03 माह
6.	वार्ड नं0-01 कुशियरा मो0 गोपाल कुन्ज में मनोज कुमार के मकान से किशोरी सोनकर के मकान होते हुए महाकालेश्वर मंदिर तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	14.24	1.42	1680	03 माह
7.	वार्ड नं0-01 कुशियरा मो0 हरियांव में ज्ञानपुर रोड से रविन्द्र मिश्रा के मकान होते हुए इण्टरलाकिंग रोड तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य।	24.11	2.41	2845	03 माह
8.	वार्ड नं0-01 कुशियरा मो0 बैदान बस्ती में भरत के मकान से नागेन्द्र बिन्द के कम्पनी होते हुए संतलाल सरोज के मकान तक सी0सी0 मार्ग व नाली का निर्माण कार्य।	39.61	3.96	4673	03 माह

क्र० सं०	कार्य/सामग्री का नाम	अनुमानित धनराशि (लाख में) GST सहित	धरोहर धनराशि (लाख में)	निविदा शुल्क GST सहित	कार्यावधि
9.	वार्ड नं०-02 मामदेवपुर में पंकज सरोज के मकान से राज डाइंग कम्पनी तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	21.52	2.15	2152	03 माह
10.	वार्ड नं०-02 मामदेवपुर मो० जलालपुर में नन्दू सरोज के मकान से मोतीउर्रहमान के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	7.11	0.71	1180	03 माह
11.	वार्ड नं०-02 मामदेवपुर मो० सरोज बस्ती में समरजीत सरोज के मकान से फिरोज के मकान तक भूमिगत नाला व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	17.81	1.78	2101	03 माह
12.	वार्ड नं०-02 मामदेवपुर में सेवालाल के दुकान से अरविन्द जायसवाल के मकान होते हुए लल्ला यादव के मकान तक सी०सी० मार्ग का निर्माण कार्य।	39.96	4.00	4715	03 माह
13.	वार्ड नं०-02 मामदेवपुर में इन्दिरा आवासीय कालोनी मामदेवपुर के परिसर में जल निकासी हेतु भूमिगत नाला का निर्माण कार्य।	12.29	1.23	1450	03 माह
14.	वार्ड नं०-02 मामदेवपुर मो० पिपरी मौर्या बस्ती में सूरदास मौर्या के मकान से गिरीस मौर्या के मकान होते हुए भगवानदास मौर्या के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	4.69	0.47	1180	03 माह
15.	वार्ड नं०-02 मामदेवपुर मो० पिपरी मौर्या बस्ती में मोतीलाल मौर्या के मकान से रामजी लहरी के मकान से कुओं व शोभनाथ मौर्या के मकान होते हुए तेजधर मौर्या के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	14.07	1.41	1660	03 माह
16.	वार्ड नं०-02 मामदेवपुर मो० पिपरी में लल्लन गौतम के मकान से अनिल गौतम के मकान होते हुए रामजी के खेत तक सी०सी० मार्ग का निर्माण कार्य।	23.11	2.31	2726	03 माह
17.	वार्ड नं०-03 मथुरापुर मो० जाहिदपुर में संजय मौर्या के दुकान के सामने से सुहैल अंसारी के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	5.31	0.53	1180	03 माह
18.	वार्ड नं०-03 मथुरापुर मो० रैमलपुर में घनश्याम दूबे के खेत से रामजानकी मंदिर तक सी०सी० मार्ग का निर्माण कार्य।	5.62	0.56	1180	03 माह
19.	वार्ड नं०-03 मथुरापुर मो० जाहिदपुर में तेजूलाल के मकान से किताबू अंसारी के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	3.90	0.39	1180	03 माह
20.	वार्ड नं०-03 मथुरापुर मो० जाहिदपुर में लोलारक प्रजापति के मकान से इम्तियाज के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	7.78	0.78	1180	03 माह
21.	वार्ड नं०-03 मथुरापुर मो० जाहिदपुर में गणेश गौड़ के मकान से समीम अहमद के मकान होते हुए इस्तियाक अहमद के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	7.13	0.71	1180	03 माह
22.	वार्ड नं०-04 पकरी मो० हिम्मतपुर बकुचियां में चौरा माता मंदिर से इण्टरलाकिंग रोड तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	8.79	0.88	1180	03 माह

क्र.सं.	कार्य/सामग्री का नाम	अनुमानित धनराशि (लाख में) GST सहित	धरोहर धनराशि (लाख में)	निविदा शुल्क GST सहित	कार्यावधि
23.	वार्ड नं०-04 पकरी मो० हिम्मतपुर बकुचियां में जिलेदार के मकान से सुभाष चन्द के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	3.95	0.40	1180	03 माह
24.	वार्ड नं०-04 पकरी मो० हिम्मतपुर बकुचियां में प्रा०वि० हिम्मतपुर बकुचियां के परिसर में स्थित बाबा साहब डा० भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा हेतु छाजन/शेड का निर्माण कार्य।	4.96	0.50	1180	03 माह
25.	वार्ड नं०-04 पकरी हरिजन बस्ती के समीप मरथरिया मैदान में स्थित बाबा साहब डा० भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा हेतु छाजन/शेड का निर्माण कार्य।	4.98	0.50	1180	03 माह
26.	वार्ड नं०-04 पकरी मो० हिम्मतपुर बकुचिया गौतम बस्ती में छोटेलाल गौतम के मकान से रामजीत गौतम के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	3.34	0.33	1180	03 माह
27.	वार्ड नं०-05 अहमदगंज मो० बूढ़ापट्टी में मुनौवर के मकान से मुन्ना के मकान होते हुए रिजवान अहमद के मकान तक व मस्जिद तक भूमिगत नाला व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	35.63	3.56	4204	03 माह
28.	वार्ड नं०-05 अहमदगंज मो० रेवड़ा परसपुर में रेवड़ा फाटक पेन्टेड रोड से हाजी इकबाल के मकान से होते हुए अशोक राय के दुकान व ज्ञान प्रकाश पाल हास्पिटल तक भूमिगत नाला का निर्माण कार्य।	24.82	2.48	2929	03 माह
29.	वार्ड नं०-05 अहमदगंज मो० रेवड़ा परसपुर में रेवड़ा फाटक पेन्टेड रोड से हाजी इकबाल के मकान से होते हुए अशोक राय के दुकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व सी०सी० मार्ग का निर्माण कार्य।	37.26	3.73	4396	03 माह
30.	वार्ड नं०-05 अहमदगंज मो० अहमदगंज फुलवरियां में कतवारु के मकान से महादेव मंदिर तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	12.05	1.21	1422	03 माह
31.	वार्ड नं०-05 अहमदगंज मो० अहमदगंज फुलवरियां में काशी गौतम के मकान से हंसलाल गौतम के मकान होते हुए बुल्लू गौतम के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	5.54	0.55	1180	03 माह
32.	वार्ड नं०-05 अहमदगंज मो० अहमदगंज फुलवरियां में शौकत के मकान से शाबिर अली के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	3.72	0.37	1180	03 माह
33.	वार्ड नं०-05 अहमदगंज मो० अहमदपुर फुलवरियां में इण्टरलाकिंग रोड से मुक्तार के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	4.55	0.46	1180	03 माह
34.	वार्ड नं०-05 अहमदगंज मो० रेवड़ा परसपुर में इन्द्रामिल पुल के नीचे जीवन धारा अस्पताल के पास विश्वकर्मा वर्कशाप के सामने इण्टरलाकिंग से लगाने का कार्य।	9.97	1.00	1180	03 माह
35.	वार्ड नं०-06 डुडवा कुकरौठी सरोज बस्ती में झाइवर यादव के मकान से पटेल बाग व गोपाल सरोज के मकान से श्यामनारायण सरोज के मकान तक अवशेष भाग में अण्डरग्राउण्ड नाली व सी०सी० मार्ग का निर्माण कार्य।	15.82	1.58	1866	03 माह

क्र. सं.	कार्य/सामग्री का नाम	अनुमानित धनराशि (लाख में) GST सहित	धरोहर धनराशि (लाख में)	निविदा शुल्क GST सहित	कार्यावधि
36.	वार्ड नं०-06 डुडवा कुकरौठी पटेल बस्ती में कमलेश के मकान से बरसाती पटेल के मकान होते हुए बृजलाल पटेल के मकान तक भूमिगत नाला व सी०सी० मार्ग का निर्माण कार्य।	29.52	2.95	3483	03 माह
37.	वार्ड नं०-06 डुडवा कुकरौठी मो० पटेल बस्ती में श्यामलाल के दुकान से बालमणि पटेल के मकान होते हुए पन्ना लाल पटेल के मकान तक भूमिगत नाला का निर्माण कार्य।	17.24	1.72	2034	03 माह
38.	वार्ड नं०-06 डुडवा कुकरौठी मो० पटेल बस्ती में श्यामलाल के दुकान से बालमणि पटेल के मकान होते हुए पन्ना लाल पटेल के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व सी०सी० मार्ग का निर्माण कार्य।	31.51	3.15	3718	03 माह
39.	वार्ड नं०-06 डुडवा कुकरौठी मो० पटेल बस्ती में विजय शंकर पटेल के मकान से डीह बाबा मंदिर तक भूमिगत नाला का निर्माण कार्य।	5.01	0.50	1180	03 माह
40.	वार्ड नं०-06 डुडवा कुकरौठी मो० महबूबपुर में इण्टरलाकिंग रोड से गुलाब यादव के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	9.91	0.99	1180	03 माह
41.	वार्ड नं०-06 डुडवा कुकरौठी मो० महबूबपुर में महबूबपुर पिच रोड से फत्तू प्रधान के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	6.35	0.64	1180	03 माह
42.	वार्ड नं०-06 डुडवा कुकरौठी में शिव मंदिर से जितेन्द्र कुमार यादव के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	34.56	3.46	4078	03 माह
43.	वार्ड नं०-07 दरोपुर सरोज बस्ती में शिव प्रकाश के मकान से नन्दलाल के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	8.69	0.87	1180	03 माह
44.	वार्ड नं०-07 दरोपुर मो० गुलौरा में बाईपास रोड पर अमरनाथ गौतम के मकान से प्रेमचन्द गौतम के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	5.48	0.55	1180	03 माह
45.	वार्ड नं०-07 दरोपुर मो० जाहिदपुर शहाबाबाद में बाई पास रोड से पश्चिम पटरी पर शिव शंकर यादव के कम्पनी से मथुरापुर चौराहा तक भूमिगत नाला का निर्माण कार्य।	9.97	1.00	1180	03 माह
46.	वार्ड नं०-07 दरोपुर में इण्टरलाकिंग रोड से अशोक यादव के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	12.58	1.26	1484	03 माह
47.	वार्ड नं०-07 दरोपुर में रामलीला मैदान के परिसर में आंशिक भाग में सामुदायिक हाल का निर्माण कार्य।	19.92	1.99	2350	03 माह
48.	वार्ड नं०-07 दरोपुर मो० जाहिदपुर पोखरा पर दीन मोहम्मद के मकान से जैनुल अंसारी के मकान होते हुए अफरोज डायर के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	13.35	1.34	1575	03 माह
49.	वार्ड नं०-07 दरोपुर मो० मथुरापुर में विरेन्द्र यादव के मकान से इन्द्रजीत यादव के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	17.26	1.73	2036	03 माह

क्र. सं.	कार्य/सामग्री का नाम	अनुमानित धनराशि (लाख में) GST सहित	घरोघर धनराशि (लाख में)	निविदा शुल्क GST सहित	कार्यावधि
50.	वार्ड नं०-08 रामरायपुर राय बस्ती में आदर्श राय के मकान से विजय शंकर राय के मकान व सी०सी० रोड पर रामबुझारत राय के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	14.89	1.49	1757	03 माह
51.	वार्ड नं०-08 रामरायपुर राय बस्ती में भदोही बाईपास रोड से चौरा माता मंदिर तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	4.92	0.49	1180	03 माह
52.	वार्ड नं०-08 रामरायपुर मो० अभयनपुर में विनय मौर्या के मकान से हिमालया कम्पनी होते हुए जमुनीपुर कालोनी तक आंशिक भाग में नाला मरम्मत व सी०सी० मार्ग का निर्माण कार्य।	39.66	3.97	4680	03 माह
53.	वार्ड नं०-08 रामरायपुर में अभयनपुर फुलवरिया नई बाजार मार्ग से कम्पोजिट विद्यालय भिखारीपुर तक सी०सी० मार्ग का निर्माण कार्य।	15.86	1.59	1871	03 माह
54.	वार्ड नं०-08 रामरायपुर मो० अभयनपुर में डा० भोलानाथ यादव के मकान से घनश्याम यादव के मकान होते हुए झुलई मौर्या के मकान तक व जिलाजीत के मकान से रमाजीत के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	12.77	1.28	1506	03 माह
55.	वार्ड नं०-09 जलालपुर उत्तरी मो० जलालपुर में छेदीलाल यादव के मकान से कैलास के मकान होते हुए हरगेन यादव के मकान तक भूमिगत नाला का निर्माण कार्य।	15.52	1.55	1831	03 माह
56.	वार्ड नं०-09 जलालपुर उत्तरी मो० फत्तूपुर में ओमप्रकाश यादव के मकान से राजनाथ यादव के बाउण्ड्रीवाल तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	6.33	0.63	1180	03 माह
57.	वार्ड नं०-09 जलालपुर उत्तरी मो० पनवरिया में इण्टरलाकिंग रोड से धीरज के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	3.25	0.33	1180	03 माह
58.	वार्ड नं०-09 जलालपुर उत्तरी मो० जलालपुर में अर्सलान होटेल के गेट से वसीम के मकान होते हुए कपिल देव बिन्द के मकान तक भूमिगत नाला व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	12.48	1.25	1472	03 माह
59.	वार्ड नं०-10 मर्यादपट्टी पश्चिम में सुभाष मौर्या के हाता से चौरा माता मंदिर होते हुए दिनेश मौर्या के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	13.05	1.31	1540	03 माह
60.	वार्ड नं०-10 मर्यादपट्टी पश्चिमी मो० मर्यादपट्टी में डा० मन्सूरी के मकान से मेनरोड पर मुन्ना पान के दुकान तक भूमिगत नाला का निर्माण कार्य।	5.68	0.57	1180	03 माह
61.	वार्ड नं०-10 मर्यादपट्टी पश्चिमी मो० मर्यादपट्टी में मेनरोड पर दीपक विश्वकर्मा के मकान से अखिल तिवारी के मकान होते हुए हारून खां के मकान तक भूमिगत नाला का निर्माण कार्य।	8.87	0.89	1180	03 माह
62.	वार्ड नं०-10 मर्यादपट्टी पश्चिमी मो० मर्यादपट्टी में नसरुल्ला खां के मकान से कप्तान खां के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	2.11	0.21	1180	03 माह

क्र. सं०	कार्य/सामग्री का नाम	अनुमानित घनराशि (लाख में) GST सहित	घरोघर घनराशि (लाख में)	निविदा शुल्क GST सहित	कार्यावधि
63.	वार्ड नं०-11 हरियांव सिटी मो० हरियांव में लवकुश बिन्द के मकान से घनश्याम बिन्द के मकान होते हुए जयराम के मकान तक भूमिगत नाला का निर्माण कार्य।	18.47	1.85	2179	03 माह
64.	वार्ड नं०-11 हरियांव सिटी मो० हरिरामपुर में चौरा माता मंदिर से दिलीप मौर्या के मकान होते हुए सुरेश के मशीन तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	10.81	1.08	1275	03 माह
65.	वार्ड नं०-11 हरियांव सिटी मो० हरियांव में कल्लू यादव के मकान से भोला गुप्ता के मकान होते हुए लल्लू गुप्ता के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	7.27	0.73	1180	03 माह
66.	वार्ड नं०-11 हरियांव सिटी मो० बनकट में भदोही औराई मार्ग पर स्थित नीरजधर दूबे के मकान से हरेन्द्र यादव के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	17.05	1.71	2011	03 माह
67.	वार्ड नं०-11 हरियांव सिटी में पियरलेस कम्पनी पिच रोड से रजपुरा कालोनी फेज-1 तक सी०सी० मार्ग का निर्माण कार्य।	39.93	3.99	4712	03 माह
68.	वार्ड नं०-11 हरियांव सिटी मो० हरिरामपुर में भदोही औराई मुख्य मार्ग पर आत्माराम दूबे के मकान से पूर्वांचल प्रेस क्लब अमजद अहमद के मकान तक सी०सी० मार्ग की मरम्मत एवं आंशिक भाग में फुटपाथ पर इण्टरलाकिंग व नाली मरम्मत का कार्य।	39.80	3.98	4696	03 माह
69.	वार्ड नं०-12 घमहापुर मो० महबूबपुर में अख्तर डायर के मकान से इम्तियाज के मकान होते हुए आफताब अंसारी के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	19.42	1.94	2291	03 माह
70.	वार्ड नं०-12 घमहापुर मो० महबूबपुर में बाईपास रोड पर साधू यादव के मकान से एवरग्रीन कम्पनी होते हुए जफर के मकान तक भूमिगत नाला व सी०सी० मार्ग का निर्माण कार्य।	29.94	2.99	3533	03 माह
71.	वार्ड नं०-12 घमहापुर मो० महबूबपुर में भदोही बाईपास मार्ग पर मालाबार से एवरग्रीन कम्पनी तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	12.83	1.28	1514	03 माह
72.	वार्ड नं०-12 घमहापुर में जावेद के मकान से तास्दार शाह के मकान होते हुए अफजल के गेट तक भूमिगत नाला निर्माण व मिट्टी भराई का कार्य।	22.05	2.21	2602	03 माह
73.	वार्ड नं०-12 घमहापुर में सीराज के मकान से मन्नू के मकान होते हुए हौसला बिन्द व किस्सू बिन्द के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का मरम्मत कार्य।	7.62	0.76	1180	03 माह
74.	वार्ड नं०-13 बाजार सरदार खां मो० जल्लापुर गौतम बस्ती में ब्लाक के पीछे हाजी मुनीर के मकान से बसन्ता गौतम के मकान तक भूमिगत नाला व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	27.46	2.75	3240	03 माह
75.	वार्ड नं०-13 बाजार सरदार खां मो० जल्लापुर में सभाजीत गौतम के मकान से कृपा शंकर के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	9.92	0.99	1180	03 माह

क्र. सं०	कार्य / सामग्री का नाम	अनुमानित धनराशि (लाख में) GST सहित	धरोहर धनराशि (लाख में)	निविदा शुल्क GST सहित	कार्यावधि
76.	वार्ड नं०-13 बाजार सरदार खां मो० जल्लापुर में नईम के हाता से रहीम एण्ड सन्स कम्पनी तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	15.30	1.53	1805	03 माह
77.	वार्ड नं०-13 बाजार सरदार खां मो० जमुनीपुर कालोनी में जीवन अपेक्षा हास्पिटल के सामने से शरीकान्त त्रिपाठी के मकान तक व मौर्या खाद भण्डार के सामने से संतोष जैन के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	5.27	0.53	1180	03 माह
78.	वार्ड नं०-13 बाजार सरदार खां मो० जमुनीपुर वादफरोस में महेन्द्र मौर्या के मकान से डीह बाबा मन्दिर तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	11.80	1.18	1392	03 माह
79.	वार्ड नं०-13 बाजार सरदार खां मो० जमुनीपुर बादफरोस में जौनपुर बाईपास रोड पर बाबा राय के मकान से नरेन्द्र बरनवाल के मकान तक भूमिगत नाला व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	13.40	1.34	1581	03 माह
80.	वार्ड नं०-13 बाजार सरदार खां मो० जमुनीपुर में गोली यादव के मकान से बजरंग केमिकल तक व कृष्णा यादव के मकान तक अवशेष भाग में अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	3.84	0.38	1180	03 माह
81.	वार्ड नं०-13 बाजार सरदार खां मो० रेवड़ा परसपुर बनवासी बस्ती में रामसिरोमण के मकान से रमाशंकर व बहादुर व पिन्दू के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	7.10	0.71	1180	03 माह
82.	वार्ड नं०-14 छेड़ीबीर मो० सरैया गौतम बस्ती में गुड्डू गौतम के मकान व बेचू लाल के शौचालय से होते हुए रामजी व पन्ना लाल के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	21.42	2.14	2527	03 माह
83.	वार्ड नं०-14 छेड़ीबीर में बुनियाद के मकान से हाजी मेहंदी के मकान तक भूमिगत नाला व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	8.84	0.88	1180	03 माह
84.	वार्ड नं०-14 छेड़ीबीर में असलम अंसारी के मकान से वहाब के मकान होते हुए सलीम के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का मरम्मत कार्य।	4.31	0.43	1180	03 माह
85.	वार्ड नं०-14 छेड़ीबीर में वसीर के मकान से सरफुद्दीन व हसनैन के मकान होते हुए जावेद के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	8.20	0.82	1180	03 माह
86.	वार्ड नं०-14 छेड़ीबीर मो० सरैया में ज्ञानपुर रोड पटरी पर अनिल केशरी के गेट से मीना गौतम के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	9.98	1.00	1180	03 माह
87.	वार्ड नं०-14 छेड़ीबीर में असलम राईन के मकान से मतीन अंसारी के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	7.64	0.76	1180	03 माह
88.	वार्ड नं०-14 छेड़ीबीर में इस्लाम के मकान से कलाम अंसारी के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	15.67	1.57	1849	03 माह

क्र. सं०	कार्य/सामग्री का नाम	अनुमानित धनराशि (लाख में) GST सहित	धरोहर धनराशि (लाख में)	निकिदा शुल्क GST सहित	कार्यावधि
89.	वार्ड नं०-14 छेड़ीबीर मो० रजपुरा चौहान बस्ती में बड़ेलाल चौहान के मकान से राहुल चौहान के मकान होते हुए डा० विधु गुप्ता के सामने नाला तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क मरम्मत कार्य।	6.73	0.67	1180	03 माह
90.	वार्ड नं०-14 छेड़ीबीर मो० कुशियरा में लोलारकनाथ यादव एडवोकेट के मकान से ज्ञानपुर रोड पर निरंकारलाल यादव के मकान तक भूमिगत नाला व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	36.18	3.62	4269	03 माह
91.	वार्ड नं०-14 छेड़ीबीर मो० शेखपुर में सिविल लाइन रोड पर गुलाब यादव के मकान से छेदी यादव के मकान होते हुए राजकुमार यादव के मकान तक भूमिगत नाला का निर्माण कार्य।	7.42	0.74	1180	03 माह
92.	वार्ड नं०-14 छेड़ीबीर मो० सरैया में हरिगेन यादव के मकान से दिनेश यादव के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	8.53	0.85	1180	03 माह
93.	वार्ड नं०-15 मर्यादपट्टी पूर्वी मो० मर्यादपट्टी में बबलू विश्वकर्मा के मकान से संजू विश्वकर्मा के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	5.24	0.52	1180	03 माह
94.	वार्ड नं०-15 मर्यादपट्टी पूर्वी मो० हुलासपुर में करिया सरोज के मकान से मनीष सरोज के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	10.53	1.05	1243	03 माह
95.	वार्ड नं०-15 मर्यादपट्टी पूर्वी मो० हुलासपुर में भरत सरोज के मकान से चौरा माता मंदिर होते हुए गुल्हन सरोज के मकान तक भूमिगत नाला निर्माण व इण्टरलाकिंग सड़क मरम्मत का कार्य।	20.54	2.05	2424	03 माह
96.	वार्ड नं०-15 मर्यादपट्टी पूर्वी मो० पिपरी में जवाहर लाल विश्वकर्मा के मकान से धीरज के मकान तक सी०सी० मार्ग का निर्माण कार्य।	10.12	1.01	1194	03 माह
97.	वार्ड नं०-15 मर्यादपट्टी पूर्वी मो० पिपरी में अगराम मौर्या के मकान से हनुमान जी मंदिर होते हुए कृपाशंकर मौर्या व जवाहर के मकान से धीरज के मकान तक आर०सी०सी० नाला का निर्माण कार्य।	25.20	2.52	2974	03 माह
98.	वार्ड नं०-16 रजपुरा मो० रेवड़ा परसपुर में बंसराज के मकान से राधेश्याम के मकान होते हुए अजीत कुमार यादव के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	11.26	1.13	1329	03 माह
99.	वार्ड नं०-16 रजपुरा में उमेश यादव के मकान से कंसरायपुर पिच रोड तक भूमिगत नाला व सी०सी० मार्ग का निर्माण कार्य।	20.03	2.00	2364	03 माह
100.	वार्ड नं०-16 रजपुरा में रजपुरा इन्द्रामिल बाई पास रोड पर दुर्गावती धर्मकाटा से राजेन्द्र यादव के मकान होते हुए नन्दलाल यादव के मकान तक भूमिगत नाला व सी०सी० मार्ग का कार्य।	39.98	4.00	4718	03 माह

क्र.सं.	कार्य/सामग्री का नाम	अनुमानित धनराशि (लाख में) GST सहित	धरोहर धनराशि (लाख में)	निविदा शुल्क GST सहित	कार्यावधि
101.	वार्ड नं0-16 रजपुरा में गुड्डू जायसवाल के मकान से राजेन्द्र गुप्ता के मकान तक व छाया गुप्ता के मकान से आलोक श्रीवास्तव के मकान तक भूमिगत नाला निर्माण व इण्टरलाकिंग का कार्य।	28.26	2.83	3335	03 माह
102.	वार्ड नं0-16 रजपुरा में बाईपास रोड पर महिन्द्रा एजेन्सी से मनीष मौर्या के मकान तक भूमिगत नाला व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	11.48	1.15	1355	03 माह
103.	वार्ड नं0-16 रजपुरा में रामयश जायसवाल के मकान से प्रकाश सिंह के मकान होते हुए सुमन आभा व प्रकाश कन्नौजीया के मकान तक भूमिगत नाला व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	19.02	1.90	2244	03 माह
104.	वार्ड नं0-16 रजपुरा में रजपुरा नेशनल मार्ग पर रिजवान अंसारी के मकान से ग्लोबल फन के समीप कालोनी तक भूमिगत नाला व सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य।	18.59	1.86	2194	03 माह
105.	वार्ड नं0-16 रजपुरा में रजपुरा इन्दिरामिल बाईपास मार्ग पर दक्षिण पटरी पर सहारा अस्पताल से रिलायन्स पेट्रोल पम्प होते हुए दुर्गावती धर्मकाटा तक आर0सी0सी0 नाला का निर्माण कार्य।	49.70	4.97	5865	03 माह
106.	वार्ड नं0-16 रजपुरा में रजपुरा से औराई मार्ग पर पूरब पटरी पर शोभा कलेक्शन से हनुमान जी मंदिर तक आर0सी0सी0 नाला का निर्माण कार्य।	41.56	4.16	4904	03 माह
107.	वार्ड नं0-16 रजपुरा मो0 कंसरायपुर में यज्ञ नारायण दूबे के मकान से दीनानाथ दूबे के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	6.52	0.65	1180	03 माह
108.	वार्ड नं0-16 रजपुरा मो0 कंसरायपुर में कल्पनाथ दूबे के मकान से रामजानकी मंदिर होते हुए दुर्गा माता मंदिर तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	8.68	0.87	1180	03 माह
109.	वार्ड नं0-16 रजपुरा मो0 मदारीपुर में अन्नू के मकान से फुलचन्द पाल के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	4.55	0.46	1180	03 माह
110.	वार्ड नं0-16 रजपुरा मो0 मदारीपुर गोपालपट्टी में सैगल के मकान से शेरू के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	8.93	0.89	1180	03 माह
111.	वार्ड नं0-17 पूरे रहिम आलमपुर में आलमपुर मस्जिद से खालिद खां के हाता तक व आरिफ के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	4.31	0.43	1180	03 माह
112.	वार्ड नं0-17 पूरे रहिम मो0 जल्लापुर नई बस्ती में अजहरु के मकान से हाफीज टेलर के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	6.52	0.65	1180	03 माह
113.	वार्ड नं0-17 पूरे रहिम मो0 आलमपुर में भोलू मामू के मकान से मुन्तका अंसारी के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	9.99	1.00	1180	03 माह
114.	वार्ड नं0-17 पूरे रहिम मो0 आलमपुर में इसरार बावर्ची के मकान से अख्तर मास्टर के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	2.44	0.24	1180	03 माह

क्र. सं.	कार्य/सामग्री का नाम	अनुमानित धनराशि (लाख में) GST सहित	घरोघर धनराशि (लाख में)	निविदा शुल्क GST सहित	कार्यावधि
115.	वार्ड नं०-17 पूरे रहिम मो० जल्लापुर नई बस्ती में डा० आरजू के मकान से तौसीफ के मकान होते हुए केशरी बेगम के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	12.44	1.24	1468	03 माह
116.	वार्ड नं०-18 बाजार सलावत खां मो० काशीपुर में बाहा के पास इब्राहीम के मकान से मुस्ताक अण्डा वाले के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का मरम्मत कार्य।	4.69	0.47	1180	03 माह
117.	वार्ड नं०-18 बाजार सलावत खां मो० काशीपुर में श्यामलाल यादव के मकान से मन्सूर एल०आई०सी० के मकान होते हुए मुकीम अंसारी के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	21.08	2.11	2487	03 माह
118.	वार्ड नं०-18 बाजार सलावत खां मो० जमुन्द में नसीम के मकान से चौधरी इलेक्ट्रिक के मकान तक व अख्तर के मकान से मुख्तार के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	12.51	1.25	1476	03 माह
119.	वार्ड नं०-18 बाजार सलावत खां मो० काशीपुर में अजमेर अंसारी के मकान शकील अहमद के मकान से होते हुए राजू के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	11.85	1.19	1398	03 माह
120.	वार्ड नं०-18 बाजार सलावत खां मो० घमहापुर में सलिम के मकान से मरिजद होते हुए ईदगाह के मेन गेट तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क मरम्मत का कार्य।	8.94	0.89	1180	03 माह
121.	वार्ड नं०-18 बाजार सलावत खां मो० काशीपुर में मोहम्मद वकील के मकान से रईस अहमद के मकान तक व अनीस के मकान से तसलीम के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	4.02	0.40	1180	03 माह
122.	वार्ड नं०-18 बाजार सलावत खां मो० काशीपुर में नईम के मकान से काजल के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	7.30	0.73	1180	03 माह
123.	वार्ड नं०-18 बाजार सलावत खां में लियाकत खां के मकान से सुबुत्तगीन के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	3.30	0.33	1180	03 माह
124.	वार्ड नं०-19 कटरा बाजार में स्थित विभिन्न गलियों में आवश्यकतानुसार चैम्बर, अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क मरम्मत का कार्य।	15.25	1.53	1800	03 माह
125.	वार्ड नं०-20 जलालपुर दक्षिणी में स्थित विभिन्न गलियों में आवश्यकतानुसार चैम्बर, अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क मरम्मत का कार्य।	15.48	1.55	1827	03 माह
126.	वार्ड नं०-20 जलालपुर दक्षिणी मो० सिविल लाईन में विजय सोनकर के मकान से भाईलाल के मकान तक व अशोक के मकान से दिलीप सोनकर के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	16.85	1.69	1988	03 माह
127.	वार्ड नं०-21 पीरखापुर में मरवाह मरिजद से इब्राहिम व रामचन्द्र मौर्या के मकान से होते हुए सलाउद्दीन पूर्व चैयरमैन के मकान तक भूमिगत नाला व इण्टरलाकिंग सड़क मरम्मत कार्य।	21.27	2.13	2510	03 माह

सं०	कार्य/सामग्री का नाम	अनुमानित धनराशि (लाख में) GST सहित	घरोहर धनराशि (लाख में)	निविदा शुल्क GST सहित	कार्यावधि
128.	वार्ड नं०-21 पीरखापुर में स्थित विभिन्न गलियों में आवश्यकतानुसार चैम्बर, अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क मरम्मत का कार्य।	9.97	1.00	1180	03 माह
129.	वार्ड नं०-22 चकसैफ मो० काजीपुर में परवेज आलम के मकान से आफताब आलम के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	1.90	0.19	1180	03 माह
130.	वार्ड नं०-22 चकसैफ मो० नई बस्ती आंशिक में मुनचून के मकान से समर खां के गेट होते हुए अमजद व आदिल के मकान तक भूमिगत नाला व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	22.10	2.21	2608	03 माह
131.	वार्ड नं०-22 चकसैफ में स्थित विभिन्न गलियों में आवश्यकतानुसार चैम्बर, अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क मरम्मत का कार्य।	9.98	1.00	1180	03 माह
132.	वार्ड नं०-22 चकसैफ मो० नई बस्ती में इरफान के मकान से इण्टरलाकिंग रोड तक अवशेष भाग में इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	2.48	0.25	1180	03 माह
133.	वार्ड नं०-23 रामसहायपुर में स्थित विभिन्न गलियों में आवश्यकतानुसार चैम्बर, अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क मरम्मत का कार्य।	18.78	1.88	2216	03 माह
134.	वार्ड नं०-24 पचभैया में स्थित विभिन्न गलियों में आवश्यकतानुसार चैम्बर, अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क मरम्मत का कार्य।	15.94	1.59	1881	03 माह
135.	वार्ड नं०-25 कजियाना में सलीम टेन्ट वाले के मकान से असरफ बाबू के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	1.60	0.16	1180	03 माह
136.	वार्ड नं०-25 कजियाना में स्थित विभिन्न गलियों में आवश्यकतानुसार चैम्बर, अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क मरम्मत का कार्य।	13.82	1.38	1631	03 माह
137.	वार्ड नं०-25 कजियाना मो० चकदीवानगान में राजू केशरी के मकान से सचिता पाण्डे के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	3.64	0.36	1180	03 माह
138.	वार्ड नं०-26 नूरखापुर मो० घमहापुर में इरफान के मकान से मंगरू चौहान के मकान होते हुए वारीस के मकान तक भूमिगत नाला का निर्माण कार्य।	6.61	0.66	1180	03 माह
139.	वार्ड नं०-26 नूरखापुर में स्थित विभिन्न गलियों में आवश्यकतानुसार चैम्बर, अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क मरम्मत का कार्य।	9.94	0.99	1180	03 माह
140.	वार्ड नं०-27 काजीपुर में स्थित विभिन्न गलियों में आवश्यकतानुसार चैम्बर, अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क मरम्मत का कार्य।	15.43	1.54	1821	03 माह
141.	वार्ड नं०-28 जमुन्द में शिबू सिद्दीकी के मकान से इमरान के मकान होते हुए अनवर के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	21.14	2.11	2495	03 माह

कार्य/सामग्री का नाम	अनुमानित धनराशि (लाख में) GST सहित	धरोहर धनराशि (लाख में)	निविदा शुल्क GST सहित	कार्यावधि
02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क मद-				
142. वार्ड नं०-09 जलालपुर उत्तरी मो० अयोध्यापुरी में भदोही दुर्गागंज मार्ग से प्रा०वि० तक व विद्यालय परिसर में अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	5.00	0.50	1180	03 माह

निविदा हेतु शर्त:-


- सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी और स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
- प्रत्येक निविदा के साथ निर्धारित धरोहर धनराशि एवं निविदा शुल्क की धनराशि को निकाय के खाते में निविदादाता द्वारा अपनी फर्म के बैंक खाता से जमा करते हुए UTR नम्बर अथवा पावती पत्र की स्पष्ट एवं पठनीय स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न/अपलोड करना अनिवार्य होगा। धरोहर धनराशि एवं निविदा शुल्क जमा करने हेतु निकाय के खाते का विवरण निम्नवत् है-

Beneficiary Name	Nagar Palika Parisha Bhadohi
Bank Name	State Bank of India
Branch	Bhadohi
Account Number	11193060148
IFSC Code	SBIN0001088

- निविदा की तकनीकी बिड खोले जाने के उपरान्त पात्र निविदादाता की वित्तीय बिड खोली जायेगी जिसके उपरान्त न्यूनतम निविदादाता द्वारा प्रत्येक निविदा के साथ संलग्न निविदा शुल्क की मूल प्रति एवं निर्धारित 10 प्रतिशत धरोहर धनराशि का एफ०डी०आर०/एन०एस०सी०/ट्रेजरी चालान के रूप में मूल प्रति निकाय में जमा करना अनिवार्य होगा, जिसके पश्चात् कार्यादेश निर्गत किया जायेगा।
- बिना जमानत धनराशि के किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
- प्रत्येक निविदा के साथ निर्धारित धरोहर धनराशि को निकाय के खाते में जमा करना अनिवार्य होगा।
- प्रत्येक निविदा के साथ जी०एस०टी० पंजीकरण व आयकर पंजीकरण की स्व० प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना होगा।
- शासन द्वारा जारी दिशानिर्देश का पालन करना अनिवार्य होगा।
- कार्य की ई-निविदा टू-बिड सिस्टम तकनीकी बिड व फाइनेन्सियलबिड में अलग-अलग अपलोड करना होगा।
- ई-निविदा प्रक्रिया में तकनीकी बिड स्वीकृत होने के उपरान्त ही फाइनेन्सियलबिड पर विचार किया जायेगा।
- ई-निविदा प्रक्रिया में फाइनेन्सियलबिड खुलने के उपरान्त 03 दिवस के अन्दर स्कैन किये हुए दस्तावेज का मूल प्रति कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा कि दशा में निविदा निरस्त समझी जायेगी।
- निर्धारित तिथि व समय के उपरान्त कोई निविदा सबमिशन हेतु स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे। निर्धारित समय के उपरान्त प्राप्त होने वाली निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
- निविदा स्वीकृति के पूर्व ठेकेदार को शासनादेश सं०-14/2024/692/23-07-2024 लोक निर्माण अनुभाग-7 लखनऊ दिनांक 09 अगस्त, 2024 के अनुसार (1) यदि न्यूनतम निविदादाता की निविदा लागत, स्वीकृत (बी०ओ०क्यू०) लागत से 10 प्रतिशत तक कम (Below) है तो उस पर कोई भी अतिरिक्त परफार्मेंस सिक्वोरिटी नहीं ली जायेगी। (2) यदि न्यूनतम निविदादाता की निविदा लागत, स्वीकृत (बी०ओ०क्यू०) लागत से 10 प्रतिशत से अधिक कम (Below) है तो 10 प्रतिशत से अधिक कमी (Below) के सापेक्ष 1 प्रतिशत प्रति प्रतिशत कम (Below) दर पर अतिरिक्त परफार्मेंस सिक्वोरिटी ली जायेगी, जिसे ठेकेदार द्वारा अनुबन्ध के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।
- शासनादेशानुसार न्यूनतम निविदादाता को पालिका में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
- प्रत्येक निविदादाताओं को निम्नलिखित शपथ पत्र को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा-
 - 100/- ₹० के एकल न्यायिक स्टॉम पेपर पर प्रारूप टी-6।
 - 10/- ₹० के एकल गैर- न्यायिकस्टॉम पेपर पर निविदादाता का न तो कोई अपराधिक रिकार्ड है और न ही किसी गैर सरकारी संस्था में पंजीकृत है।
 - निविदा के साथ जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्गत टी-4 चरित्र प्रमाण पत्र एवं टी-5 हैसियत प्रमाण पत्र निविदा की लागत से कम की न हो, की स्व-प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
 - निविदादाता का स्वायत्त निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र विभाग/राज्य सरकार/केन्द्र सरकार या उपयुक्त वर्ग में कोई भी सरकारी विभाग का वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र का स्व-प्रमाणित प्रति।
 - निविदादाता का अधिकृत पता, ई-मेल आईडी, मोबाइल नं०, सम्पर्क पता उसके लेटर पैड पर विधिवत हस्ताक्षर किया हुआ प्रति।
- किसी भी बार काउन्सिल में पंजीकृत होने वाले किसी भी निविदादाता को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने का अनुमति नहीं होगा।
- निविदादाता को कार्यादेश प्राप्त होने कि तिथि से एक सप्ताह के भीतर श्रम विभाग में अपना श्रम पंजीकृत करना अनिवार्य होगा।

- जलवार प्रदेश खनन विभाग द्वारा समय पर सशोधित 3333/86-2015/292/2015 दिनांक 15.10.2016 जारी रॉयल्टी कटौती के लिए लागू किया जायेगा।
18. सहायक प्राधिकारी द्वारा किसी निविदा को अस्वीकृत करने तथा निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
19. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन0जी0टी0) द्वारा जारी कोई भी परिपत्र या निर्देश ठेकेदार पर लागू होगा।
20. कार्यनिदेश जारी होने के बाद कार्यस्थल पर कार्य करने वाले सभी मजदूरों का श्रम विभाग में पंजीकृत कराकर नगर पालिका में सूची प्रस्तुत करना होगा।
21. शासन/निदेशालय द्वारा दिये गये सभी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
22. शासन द्वारा निर्धारित मानक एवं विशिष्टियों के अनुसार कार्य गुणवत्ता पूर्वक करना होगा, जिसका सत्यापन जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित समिति से कराने पर कार्य संतोष जनक होने पर ही भुगतान किया जायेगा।
23. शासन द्वारा घन उपलब्धता के आधार पर भुगतान किया जायेगा।
24. ठेकेदार आपदा संबंधित प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों का विधिवत पालन करेगा तथा किसी अन्य आपदा/महामारी के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी किए दिशानिर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
25. कराये गये कार्य की गुणवत्ता की जाँच जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित अनुश्रवण समिति से सत्यापन कराये जाने के उपरान्त नामित नोडल अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत की जायेगी। तत्पश्चात् कार्य के भुगतान आदि की कार्यवाही की जायेगी।
26. कराये गये कार्य के पहले फिर बीच के कार्य व कराये जाने के बाद की फोटोग्राफी/विडियोग्राफी कराकर कार्यालय में अभिलेख/पत्रावली में सुरक्षित रखे जायेंगे।


अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, भदोही


अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद, भदोही