

कार्यालय- नगर पालिका परिषद भदोही, जनपद-भदोही

पत्रांक 1452 / न0पा0परि0भ0 / 2023-24

दिनांक 24.02. 2024

अल्पकालीन ई-निविदा सूचना

कृपया जिलाधिकारी महोदय से स्वीकृति के उपरान्त नगर पालिका परिषद भदोही में "15वॉ वित्त (Untied Grant) मद, अवस्थापना निधि मद व राज्य वित्त मद" के अन्तर्गत निम्नानुसार कार्य हेतु स्वायत्त निकाय/पब्लिक सेक्टर विभाग/राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/अन्य सरकारी विभाग में निर्धारित श्रेणी में कार्य की लागत के सीमा के अनुरूप पंजीकृत निविदादाताओं से ई-टेंडरिंग के माध्यम से प्रतिशत दर के आधार पर नीचे दर्शाये गये कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा की समस्त शर्तें बेबसाईट <http://etender.up.nic.in> पर दिनांक 28.02.24 से दिनांक 07.03.24 तक उपलब्ध रहेगी। निविदा के साथ अनुमानित धनराशि पर धरोहर धनराशि के रूप में आनलाईन एफ.डी.आर./एन.एस.सी. अधिशासी अधिकारी के पक्ष में बंधक हो देना अनिवार्य होगा तथा निविदा मूल्य (कार्य के समक्ष लिखे मूल्य का निकाय निधि के एस0बी0आई0 बैंक शाखा भदोही के खाता सं0 11193060148 जिसका आई0एफ0एस0सी0 कोड- SBIN0001088 में जमा कर UTR नम्बर अथवा पावती पत्र सलग्न कर देय होगा) के रूप में जो शर्तों में उल्लिखित समस्त प्रमाण पत्रों की छाया प्रति सहित स्वयं प्रमाणित कर दिनांक 07.03.24 तक E-tender आवेदन कर सकते हैं तदनुपरान्त प्राप्त निविदायें उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष दिनांक 08.03.24 को 02:00 बजे अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) भदोही के कार्यालय में खोली जायेगी। किसी कारण वश अवकाश होने पर निविदा तिथि अगला कार्य दिवस मानी जायेगी।

क्र0 सं0	कार्य/सामग्री का नाम	अनुमानित धनराशि (लाख में) GST सहित	धरोहर धनराशि (लाख में)	निविदा शुल्क GST सहित	कार्यावधि
15वॉ वित्त (Untied Grant) मद -					
1.	वार्ड नं0 01 कुशियरा, हरियाँव में ज्ञानपुर रोड काका कारपेट के बगल से नहर इण्टरलाकिंग तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	14.99	1.50	1769	03 माह
2.	वार्ड नं0 03 मथुरापुर, मो0 रैमलपुर में कम्पोजिट विद्यालय रैमलपुर की बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कार्य।	15.11	1.51	1783	03 माह
3.	वार्ड नं0 04 पकरी में लल्लू यादव के मशीन से कम्पनी तक भूमिगत नाला का निर्माण कार्य।	25.00	2.50	2950	03 माह
4.	वार्ड नं0 05 अहमदगंज में गजिया रेल उपरगामी सेतु के नीचे पूर्वी एवं पश्चिमी सर्विस लेन मार्ग पर नगर पालिका परिषद भदोही कार्यालय के निकट चौरी रोड से रेलवे लाइन के सीमा तक इण्टरलाकिंग सड़क का मरम्मत कार्य।	39.97	3.99	4716	03 माह
5.	वार्ड नं0 05 अहमदगंज में गजिया रेल उपरगामी सेतु के नीचे पूर्वी एवं पश्चिमी सर्विस लेन मार्ग पर नगर पालिका परिषद भदोही कार्यालय के निकट चौरी रोड से रेलवे लाइन के सीमा तक भूमिगत नाला निर्माण कार्य।	17.08	1.70	2015	03 माह
6.	वार्ड नं0 06 डुडवा कुकरौठी में बाके लाल सरोज के मकान से नन्दनलाल पेन्टर के मकान से होते हुए जिलाजीत के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	10.88	1.08	1284	03 माह
7.	वार्ड नं0 07 दरोपुर में वंशीधर यादव के मकान से बाकेलाल के मकान से राम नरेश के मकान होते हुए रामचन्द्र यादव के गेट तक भूमिगत नाला निर्माण कार्य।	23.01	2.30	2715	03 माह

वार्ड नं० 09 जलालपुर उत्तरी, पनवरिया में बल्ली सरोज के मकान से महफूज के मकान से होते हुए श्रीनाथ यादव के मकान तक भूमिगत नाला का निर्माण कार्य।

15.82

1.58

1867

03 माह

अवस्थापना निधि मद -

9. वार्ड नं० 20 सिविल लाइन जलालपुर दक्षिणी में जाहिर हाशमी के मकान से मजीद शाह के मकान तक भूमिगत नाला का निर्माण कार्य।

11.67

1.16

1377

03 माह

राज्य वित्त मद -

10. वार्ड नं०-27 काजीपुर में महमूद आलम के गेट से अब्दुल सलाम के मकान तक, कैलाश राम के मकान से मरकज तक, मरकज त्रिमुहानी से इस्तियाक अहमद के मकान तक तथा शमीम हाजी के मकान से हाजी अयूब के गेट तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का मरम्मत कार्य।

21.99

2.20

2595

03 माह

11. वार्ड नं० 11 हरियाँव सिटी में राजेन्द्र बिन्द के मकान से गुलाब बिन्द के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।

18.58

1.85

2192

03 माह

12. वार्ड नं० 13 बाजार सरदार खां मदारीपुर यादव बस्ती में रजवन्ता यादव के मकान से रामलाल यादव के मकान से होते हुए सुमन्त लाल यादव के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।

15.24

1.52

1798

03 माह

13. वार्ड नं० 13 बाजार सरदार खों मो० जमुनीपुर वाद फरोस में चौरी भदोही मार्ग से सफकत फारुक के गेट तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।

11.08

1.10

1307

03 माह

14. वार्ड नं० 14 छेड़ीवीर रेलवे क्रासिंग से बी०एस०एन०एल० आफिस तक भूमिगत नाला का निर्माण कार्य।

22.18

2.21

2617

03 माह

15. वार्ड नं० 15 मर्यादपट्टी पूर्वी, हुलासपुर में पंकज सरोज के मकान से मस्जिद होते हुए बाईपास रोड तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।

25.34

2.53

2990

03 माह

16. वार्ड नं० 16 रजपुरा में विनोद यादव के मकान से पसीया बिर मंदिर तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।

24.85

2.48

2932

03 माह

17. वार्ड नं० 16 रजपुरा, कंसरायपुर में शौचालय से अशोक यादव के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग का सड़क निर्माण कार्य।

12.31

1.23

1453

03 माह

18. वार्ड नं०-16 रजपुरा चौराहा से नेशनल तिराहा मार्ग पर स्थित गोकुल स्वीट हाउस से ब्रह्मकुमारी आश्रम तक दक्षिणी फुटपाथ पर इण्टरलाकिंग लगाने का कार्य।

12.43

1.24

1467

03 माह

19. वार्ड नं० 17 पूरेहीम, आलमपुर में इण्डियन पब्लिक स्कूल के पास मरहूम जियाउल्ला के मकान से कमरुद्दीन के मकान तक भूमिगत नाला का निर्माण कार्य।

20.80

2.08

2454

03 माह

✓



	वार्ड नं0 18 बाजार सलावत खां में बरकत ईट वाले के मकान से आजम डायर के मकान से मस्जिद से कल्लू के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	33.21	3.32	3919	03 माह
21.	वार्ड नं0 22 चकसैफ निजामपुर मर्यादपट्टी नई बस्ती में अहसन आदिल परवेज, नन्हे व इरफान के मकान तक भूमिगत नाला का निर्माण कार्य।	15.54	1.55	1834	03 माह
22.	वार्ड नं0 23 रामसहायपुर में हाजी जुमराती के मकान से गालिब के मकान से फैयाज के मकान से होते हुए मेराज अंसारी के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	24.10	2.41	2844	03 माह
23.	वार्ड नं0 25 कजियाना मे अस्फाक के मकान से शीतला प्रसाद के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	12.28	1.23	1449	03 माह
24.	वार्ड नं0 25 कजियाना, बरनवाल के गेट से रेलवे लाइन की सीमा तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	19.52	1.95	2303	03 माह
25.	वार्ड नं0 26 नूरखापुर, घमहापुर में नन्हे के मकान से सेराज के मकान से मेहन्दी हसन के मकान से होते हुए मस्जिद तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	19.78	1.98	2334	03 माह
26.	वार्ड नं0 27 काजीपुर में मो0 कलीम के मकान से आर0एम0सी0 कम्पनी से होते हुए इसरार के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	12.14	1.21	1433	03 माह
27.	वार्ड नं0-28 मोहल्ला जमुन्द में पप्पू हाजी से नवीन राईन के मकान से जियाउल्ला व हसन के मकान से होते हुए इस्लाम मिठाई वाले के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का मरम्मत कार्य।	14.23	1.42	1679	03 माह
28.	नगर सीमान्तर्गत स्थित प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों में बाउण्ड्रीवाल, एवं फर्श पर टाइल्स का कार्य।	40.00	4.00	4720	03 माह
29.	वार्ड नं0 13 बाजार सरदार खां मो0 पूरेश्याम जल्लापुर में चौरा माता मंदिर से मुन्ना गौतम के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	34.66	3.46	4090	03 माह
30.	वार्ड नं0 01 कुशियरा मो0 गोपालकुन्ज में उदयरज सरोज के मकान से रजपुरा नेशनल मुख्य मार्ग तक खुले नाले को आर0सी0सी0 से ढकने का कार्य।	15.26	1.53	1801	03 माह
31.	वार्ड नं0 03 मथुरापुर में जाहिदपुर में मेवालाल से बन्सी के मकान व मुस्तफा के मकान व नूरी मस्जिद से सेन्ट मेरीज स्कूल रोड तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	29.76	2.98	3512	03 माह
32.	वार्ड नं0-05 अहमदगंज मो0 अहमदपुर फुलवरिया मेन रोड आशिफ अंसारी के मकान से मस्जिद होते हुये महादेव मन्दिर तक भूमिगत नाला का निर्माण कार्य।	23.13	2.31	2729	03 माह

	वार्ड नं0-06 डुडवा कुकरौठी मो0 महबूबपुर में शोल्हा यादव के हाता से बदानी के मशीन होते हुए सुरेन्द्र यादव के कम्पनी से पिच रोड तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	30.51	3.05	3600	03 माह
34.	वार्ड नं0-08 रामरायपुर मो0 अभयनपुर में ज्वाला पटेल के मकान से बसन्तलाल पटेल के मकान तक भूमिगत नाला व इण्टरलाकिंग सड़क का मरम्मत कार्य।	14.53	1.45	1715	03 माह
35.	वार्ड नं0-09 जलालपुर उत्तरी मो0 जलालपुर पनवरिया में बेचूलाल यादव के मकान से भुल्लूर सरोज के मकान तक भूमिगत नाला का निर्माण कार्य।	24.17	2.42	2852	03 माह
36.	वार्ड नं0- 12 घमहापुर मो0 काशीपुर में शर्मा बस्ती में छोटेलाल बिन्द के मकान से काशीनाथ शर्मा के मकान होते हुए राकेश बिन्द के मकान तक भूमिगत नाला का निर्माण कार्य।	10.27	1.03	1212	03 माह
37.	वार्ड नं0- 13 बाजार सरदार खां मो0 जल्लापुर में समशी रग्गस कम्पनी के गेट से अब्दुल मजीद इंडिका एक्सपोर्ट तक भूमिगत नाला का निर्माण कार्य।	11.62	1.16	1371	03 माह
38.	वार्ड नं0-14 छेड़ीबीर में रजपुरा भदोही मुख्य मार्ग से फाइडे रग्गस कम्पनी बलिया हाउस तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	19.21	1.92	2267	03 माह
39.	वार्ड नं0-19 कटरा बाजार मो0 दरोपुर में यादव बस्ती में सत्यनारायण यादव के मकान से घनश्याम यादव के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का मरम्मत कार्य।	12.13	1.21	1431	03 माह
40.	वार्ड नं0-20 जलालपुर दक्षिणी मो मुल्ला तालाब कोतवाली के पीछे इलहाबादी के मकान से मो0 अली के मकान व इकराम के मकान से साहिद गैस वाले के मकान से होते हुए जावीर के मकान तक एवं गुलाम नबी के मकान से टेलर मास्टर हनीफ के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का मरम्मत कार्य।	14.53	1.45	1715	03 माह
41.	वार्ड नं0-20 जलालपुर दक्षिणी मो0 सिविल लाइन में सब्बीर अंसारी के मकान से जलील हासमी के मकान होते हुए रेलवे लाइन तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	22.06	2.20	2603	03 माह
42.	वार्ड नं0-20 जलालपुर दक्षिणी में अशोक गुप्ता के मकान से पिन्टू शाह के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	16.90	1.69	1994	03 माह
43.	वार्ड नं0- 21 पीरखापुर मो0 जलालपुर में कमरुद्दीन के हाता से तकवा स्कूल तक भूमिगत नाला का निर्माण कार्य।	11.96	1.20	1411	03 माह
44.	वार्ड नं0-21 पीरखापुर मो0 जलालपुर में मरहूम सलाउद्दीन के मकान से रहमूद्दीन मन्सूरी के मकान से होते हुए मरहूम हसन चौराहा तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का मरम्मत कार्य।	11.08	1.11	1307	03 माह
45.	वार्ड नं0-22 चकसैफ मो0 काजीपुर में इसरार के मकान से नसीम के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व	16.37	1.64	1932	03 माह

	वार्ड नं०-23 रामसहायपुर में त्यागी मस्जिद से भोला त्तू के मकान होते हुए सब्बीर के मकान तक व रामप्रसाद गली में अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का मरम्मत कार्य।	14.77	1.48	1743	03 माह
47.	वार्ड नं०-27 काजीपुर मो० नई बस्ती बन्धवाँ में अफसर अंसारी के मकान से सम्शीर के हाता तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	14.72	1.47	1737	03 माह
48.	नगर के विभिन्न वार्डों पकरी, जलालपुर उत्तरी, जलालपुर दक्षिणी, पीरखापुर में चैम्बर व इण्टरलाकिंग सड़क मरम्मत कार्य।	16.00	1.60	1888	03 माह
49.	नगर के विभिन्न वार्डों काजीपुर, मामदेवपुर, मर्यादपट्टी पश्चिमी, मर्यादपट्टी पूर्वी में चैम्बर व इण्टरलाकिंग सड़क मरम्मत कार्य।	16.00	1.60	1888	03 माह
50.	नगर के विभिन्न वार्डों कजियाना, पचभैया, जमुन्द, चकसैफ में चैम्बर व इण्टरलाकिंग सड़क मरम्मत कार्य।	16.00	1.60	1888	03 माह
51.	नगर के विभिन्न वार्डों रैमलपुर, दरोपुर, मथुरापुर, कुकरौठी में चैम्बर व इण्टरलाकिंग सड़क मरम्मत कार्य।	16.00	1.60	1888	03 माह
52.	नगर के विभिन्न वार्डों अहमदगंज, बाजार सरदार खां, नूरखापुर, रामरायपुर में चैम्बर व इण्टरलाकिंग सड़क मरम्मत कार्य।	16.00	1.60	1888	03 माह
53.	नगर के विभिन्न वार्डों घमहापुर, कटरा बाजार, रामसहायपुर, पूरे रहिम में चैम्बर व इण्टरलाकिंग सड़क मरम्मत कार्य।	16.00	1.60	1888	03 माह
54.	नगर के विभिन्न वार्डों कुशियरा, हरियांव, रजपुरा, छेडीबीर में चैम्बर व इण्टरलाकिंग सड़क मरम्मत कार्य।	16.00	1.60	1888	03 माह

निविदा हेतु शर्त:-

1. सर्शत निविदा मान्य नहीं होगी और स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
2. प्रत्येक निविदा के साथ निर्धारित धरोहर धनराशि एफडीआर/एन०एस०सी०/ट्रेजरी चालान के रूप में मूल प्रति निकाय में जमा करना अनिवार्य होगा तभी कार्यादेश निर्गत किया जायेगा।
3. बिना जमानत धनराशि के किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
4. प्रत्येक निविदा के साथ 10 प्रतिशत धरोहर धनराशि एफडीआर/एन०एस०सी०/ट्रेजरी चालान मूल रूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा। निविदा खोले जाने के उपरान्त पात्र निविदादाता द्वारा धरोहर धनराशि की मूल प्रति निकाय में 03 दिवस के अन्दर जमा करना अनिवार्य होगा तभी कार्यादेश निर्गत किया जायेगा।
5. प्रत्येक निविदा के साथ निर्धारित धरोहर धनराशि की एफडीआर/एन०एस०सी०/ट्रेजरी चालान ही संलग्न किया जाए। एक ही एफ०डी०आर०/एन०एस०सी०/ट्रेजरी चालान को अनेक निविदाओं में संलग्न किए जाने पर संबंधित निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
6. प्रत्येक निविदा के साथ जी०एस०टी० पंजीकरण व आयकर पंजीकरण की स्व० प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना होगा।
7. शासन द्वारा जारी दिशानिर्देश का पालन करना अनिवार्य होगा।
8. कार्यों की ई-निविदा टू-बिड सिस्टम तकनीकी बिड व फाइनैन्सियलबिड में अलग-अलग अपलोड करना होगा।
9. ई-निविदा प्रक्रिया में तकनीकी बिड स्वीकृत होने के उपरान्त ही फाइनैन्सियलबिड पर विचार किया जायेगा।
10. ई-निविदा प्रक्रिया में फाइनैन्सियलबिड खुलने के उपरान्त 03 दिवस के अन्दर स्कैन किये हुए दस्तावेज का मूल प्रति कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा कि दशा में निविदा निरस्त समझी जायेगी।
11. निर्धारित तिथि व समय के उपरान्त कोई निविदा सबमिशन हेतु स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे। निर्धारित समय के उपरान्त प्राप्त होने वाली निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
12. निविदा स्वीकृति के पूर्व ठेकेदार को शासनादेश सं० 11593/नौ०-5-2021-142सा/2021 नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ दिनांक 07 जनवरी, 2022 के क्रम में ठेकेदार द्वारा प्राप्त निविदा की लागत कार्य हेतु अनुमानित लागत से 10 प्रतिशत तक कम प्राप्त हुई हो उनपर प्रफार्मेन्स सिक्योरिटी 03 प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत के नीचे प्राप्त हुई हो तो उस दशा में प्रथम 10 प्रतिशत के लिए सिक्योरिटी 03 प्रतिशत ही रहेगी। परन्तु उसके पश्चात प्रत्येक 1.00 प्रतिशत नीचे दर

शासनादेशानुसार न्यूनतम निविदादाता को पालिका में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।

14. प्रत्येक निविदादाताओं को निम्नलिखित शपथ पत्र को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा—

(क) 100/- रु0 के एकल न्यायिक स्टॉम पेपर पर प्रारूप टी-6।

(ख) 10/- रु0 के एकल गैर-न्यायिकस्टॉम पेपर पर निविदादाता का न तो कोई अपराधिक रिकार्ड है और न ही किसी गैर सरकारी संस्था में पंजीकृत है।

(ग) निविदा के साथ जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्गत टी-4 चरित्र प्रमाण पत्र एवं टी-5 साल्वेंसी का स्व-प्रमाणित प्रति।

(घ) निविदादाता का स्वायत्त निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र विभाग/राज्य सरकार/केन्द्र सरकार या उपयुक्त वर्ग में कोई भी सरकारी विभाग का वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र का स्व-प्रमाणित प्रति।

(ङ) निविदादाता का अधिकृत पता, ई-मेल आईडी, मोबाइल नं0, सम्पर्क पता उसके लेटर पैड पर विधिवत हस्ताक्षर किया हुआ प्रति।

15. किसी भी बार काउन्सिल में पंजीकृत होने वाले किसी भी निविदादाता को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने का अनुमति नहीं होगा।

16. निविदादाता को कार्यादेश प्राप्त होने कि तिथि से एक सप्ताह के भीतर श्रम विभाग में अपना श्रम पंजीकृत करना अनिवार्य होगा।

17. उत्तर प्रदेश खनन विभाग द्वारा समय पर संशोधित 3333/86-2015/292/2015 दिनांक 15.10.2016 जारी रॉयल्टी कटौती के लिए लागू किया जायेगा।

18. सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी निविदा को अस्वीकृत करने तथा निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

19. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन0जी0टी0) द्वारा जारी कोई भी परिपत्र या निर्देश ठेकेदार पर लागू होगा।

20. कार्यादेश जारी होने के बाद कार्यस्थल पर कार्य करने वाले सभी मजदूरों का श्रम विभाग में पंजीकृत कराकर नगर पालिका में सूची प्रस्तुत करना होगा।

21. शासन/निदेशालय द्वारा दिये गये सभी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

22. शासन द्वारा निर्धारित मानक एवं विशिष्टियों के अनुसार कार्य गुणवत्ता पूर्वक करना होगा, जिसका सत्यापन जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित समिति से कराने पर कार्य संतोष जनक होने पर ही भुगतान किया जायेगा।


23. शासन द्वारा धन उपलब्धता के आधार पर भुगतान किया जायेगा।

24. ठेकेदार आपदा संबंधित प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों का विधिवत पालन करेगा तथा किसी अन्य आपदा/महामारी के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी किए दिशानिर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

25. मरम्मत/निर्माण कार्य की गठित जॉच समिति से सत्यापन कराये जाने के उपरान्त नामित नोडल अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी या उनके द्वारा नामित अधिकारी के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत की जायेगी व उसके उपरान्त ही भुगतान आदि की कार्यवाही की जायेगी।

26. कराये गये कार्य के पहले फिर बीच के कार्य व कराये जाने के बाद की फोटो कार्यालय अभिलेख/पत्रावली में सुरक्षित रखे जायेंगे।

27. प्रस्तावित निर्माण कार्य स्थल पर कार्य की लागत, सम्बन्धित ठेकेदार का नाम प्रस्तावित निर्माण कार्य का पूर्ण विवरण निर्धारित समय सीमा आदि का स्पष्ट अंकन के साथ एक बोर्ड लगाया जायेगा।


अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद, भदोही


अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद, भदोही