

कार्यालय- नगर पालिका परिषद भदोही, जनपद-भदोही

पत्रांक 3426/न0पा0परि0भ0/2024-25

दिनांक 02.12.2024

अल्पकालीन ई-निविदा सूचना

कृपया जिलाधिकारी महोदय से स्वीकृति के उपरान्त नगर पालिका परिषद भदोही में "राज्य वित्त मद" के अन्तर्गत निम्नानुसार कार्य हेतु स्वायत्त निकाय/पब्लिक सेक्टर विभाग/राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/अन्य सरकारी विभाग में निर्धारित श्रेणी में कार्य की लागत के सीमा के अनुरूप पंजीकृत निविदादाताओं से ई-टेंडरिंग के माध्यम से प्रतिशत दर के आधार पर नीचे दर्शाये गये कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा की समस्त शर्तें बेबसाईट <http://etender.up.nic.in> पर दिनांक 07.12.2024 से दिनांक 27.12.2024 तक उपलब्ध रहेगी। निविदा के साथ अनुमानित धनराशि पर धरोहर धनराशि के रूप में आनलाईन एफ.डी.आर/एन.एस.सी. अधिशासी अधिकारी के पक्ष में बंधक हो देना अनिवार्य होगा तथा निविदा मूल्य (कार्य के समक्ष लिखे मूल्य का निकाय निधि के एस0बी0आई0 बैंक शाखा भदोही के खाता सं0 11193060148 जिसका आई0एफ0एस0सी0 कोड- SBIN0001088 में जमा कर UTR नम्बर अथवा पावती पत्र सलग्न कर देय होगा) के रूप में जो शर्तों में उल्लिखित समस्त प्रमाण पत्रों की छाया प्रति सहित स्वयं प्रमाणित कर दिनांक 27.12.2024 तक E-tender आवेदन कर सकते हैं तदनुपरान्त प्राप्त निविदायें उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष दिनांक 28.12.2024 को अपराह्न 02:00 बजे अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) भदोही/नगर पालिका परिषद भदोही के कार्यालय में खोली जायेगी। किसी कारण वश अवकाश होने पर निविदा तिथि अगला कार्य दिवस मानी जायेगी।

क्र0 सं0	कार्य/सामग्री का नाम	अनुमानित धनराशि (लाख में) GST सहित	धरोहर धनराशि (लाख में)	निविदा शुल्क GST सहित	कार्यावधि
राज्य वित्त मद-					
1.	वार्ड नं0 01 कुशियरा मो0 हरियांव में अरुणा के मकान से जंगाली के मकान होते हुए फेज-3 बाउण्ड्रीवाल तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	24.22	2.42	2858	03 माह
2.	वार्ड नं0-01 कुशियरा मो0 हरियांव में राजकुमार के मकान से राजेश के मकान होते हुए मोहीब अंसारी के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	13.03	1.30	1538	03 माह
3.	वार्ड नं0 02 मामदेवपुर मो0 जलालपुर में सुबाष चन्द्र के मकान से काशी नाथ के मकान होते हुए धर्मराज के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	13.64	1.36	1610	03 माह
4.	वार्ड नं0 02 मामदेवपुर में रामचन्द्र सरोज के खेत से जिओ टावर होते हुए आई0पी0एस0 बाईपास नाला तक भूमिगत नाला निर्माण कार्य।	22.39	2.24	2642	03 माह
5.	वार्ड नं0 02 मामदेवपुर में लाल चन्द्र विश्वकर्मा के मकान से अरविन्द जायसवाल के मकान होते हुए कमलेश सरोज के मकान तक भूमिगत नाला निर्माण कार्य।	27.00	2.70	3186	03 माह
6.	वार्ड नं0-03 मथुरापुर मो0 रैमलपुर में गौतम बस्ती में लालबहादुर गौतम के मकान से सुबाष व सेवालाल के मकान होते हुए अमित के मकान तक भूमिगत नाला व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	23.74	2.37	2801	03 माह
7.	वार्ड नं0-03 मथुरापुर मो0 सेवापुर में कुवर के दुकान से विजयराज मास्टर व महादेव मंदिर होते हुए लुल्लूर के मकान तक भूमिगत नाला निर्माण कार्य।	12.25	1.22	1446	03 माह
8.	वार्ड नं0-04 पकरी हिम्मतपुर बकुचिया में हुसैन इण्टरनेशनल कम्पनी से साई पब्लिक स्कूल होते हुए मरिनो कार्पेट तक इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	21.55	2.15	2543	03 माह
9.	वार्ड नं0 05 अहमदगंज फुलवरियां मो0 हरिजन बस्ती में लालजी के मकान से बन्शीधर के मकान होते हुए रामपती के मकान तक व हरीलाल के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	20.17	2.02	2380	03 माह

10.	वार्ड नं0 05 अहमदगंज मो0 बुढ़ापट्टी में कब्रिस्तान के गेट से इफितखार अहमद व शोभनाथ गौतम के मकान होते हुए चौरी रोड पर हाजी नईम के मकान तक भूमिगत नाला व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	15.34	1.53	1810	03 माह
11.	वार्ड नं0-06 डुडवा कुकरौठी मो0 महबुबपुर में दिलशाद के मकान से आजाद अंसारी के कारखाना होते हुए पम्पू बनवासी के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	31.07	3.10	3666	03 माह
12.	वार्ड नं0-07 दरोपुर मो0 गोपला में गफफार के गेट से अशोक मिश्रा के खेत होते हुए खड़ंजा रोड तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	16.86	1.68	1989	03 माह
13.	वार्ड नं0-07 दरोपुर गोपला में राजू मन्सूरी के मकान से इकबाल के मकान से होते हुए बच्चन के मकान तक व कमालुद्दीन के मकान से इनाहत के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का मरम्मत कार्य।	12.07	1.20	1424	03 माह
14.	वार्ड नं0-08 रामरायपुर मो0 अहमदपुर फुलवरिया में अजय सरोज के मकान से शेरू के मकान होते हुए त्रिलोकी के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	13.15	1.31	1552	03 माह
15.	वार्ड नं0-08 रामरायपुर में जयशंकर के मकान से शिव शंकर के मकान होते हुए चन्द्र प्रकाश के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	16.29	1.62	1922	03 माह
16.	वार्ड नं0-12 मो0 घमहापुर में जमील खां के मकान से सना पब्लिक स्कूल होते हुए बैजन्ती बिन्द के मकान तक भूमिगत नाला का निर्माण कार्य।	17.06	1.70	2013	03 माह
17.	वार्ड नं0 12 घमहापुर मो0 जाहिदपुर में जवाहर पाल के मकान से राजपति यादव के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	20.27	2.03	2392	03 माह
18.	वार्ड नं0-13 बाजार सरदार खाँ मो0 रेवड़ा परसपुर में प्रभु पाल के मकान से संतोष पाल के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क मरम्मत का कार्य।	16.16	1.62	1907	03 माह
19.	वार्ड नं0-13 बाजार सरदार खाँ मो0 जल्लापुर शरीफ अंसारी के मकान से फकरुद्दीन के मकान होते हुए चौरा माता मंदिर तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का मरम्मत कार्य।	28.41	2.84	3352	03 माह
20.	वार्ड नं0 13 बाजार सरदार खाँ में शाह मोहम्मद के मकान से दानिस अंसारी के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	19.28	1.93	2275	03 माह
21.	वार्ड नं0-13 बाजार सरदार खाँ में चौरी रोड पर उत्तर पटरी पर राजू श्रीवास्तव के मकान से हाजी जलील के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं खुले नाले को आवश्यकतानुसार आर0सी0सी0 से ढकने का कार्य।	39.77	3.98	4693	03 माह
22.	वार्ड नं0-14 छेड़ीबीर में बब्लू अंसारी के मकान झगा मन्सूरी के मकान तक व डॉ0 मक्शूद के मकान से आमीर अंसारी के मकान होते हुए अलाउद्दीन के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	21.71	2.17	2562	03 माह
23.	वार्ड नं0-14 छेड़ीबीर में तारा शंकर के मकान से मस्जिद होते हुए अजमत अली के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का मरम्मत कार्य।	11.24	1.12	1326	03 माह
24.	वार्ड नं0 15 मर्यादपट्टी पूर्वी मो0 पिपरी में अनिल सिंह के मकान से खेत तक इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	13.11	1.31	1547	03 माह

25.	वार्ड नं० 16 रजपुरा मौर्या बस्ती में भरत मौर्या के मकान से रामबली मौर्या के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	14.37	1.44	1696	03 माह
26.	वार्ड नं० 16 रजपुरा में राजन यादव के मकान से शिवाकान्त यादव के खेत तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	17.72	1.77	2091	03 माह
27.	वार्ड नं०-17 पूरे रहिम मो० जल्लापुर में इस्लाम मास्टर के मकान से आई०पी०एस० तक व शकील हाजी के मकान से कब्रिस्तान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	29.00	2.90	3422	03 माह
28.	वार्ड नं० 18 बाजार सलावत खां मो० काशीपुर में वाहा के पास बलू कतरनी बिड़ी के बाउण्ड्री से परवेज एजाज के मकान तक व अंसार के मकान से अफजल के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	11.41	1.14	1346	03 माह
29.	वार्ड नं०-18 बाजार सलावत खां मो० काशीपुर में शेरारज के मकान से महमूद व हाजि गफ्फार के मकान होते हुए मोहिद के मकान तक भूमिगत नाला निर्माण कार्य।	21.55	2.15	2543	03 माह
30.	वार्ड नं० 25 कजियाना में भदोही गर्ल्स इण्टरमिडिएट कॉलेज भदोही के परिसर में इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	11.32	1.13	1336	03 माह
31.	वार्ड नं०-26 नूरखापुर मो० घमहापुर में नजरुद्दीन शाह के मकान से अनीस खां के मकान होते हुए मुस्तफा मास्टर के मकान तक व मुनौवर के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	14.17	1.42	1672	03 माह
32.	वार्ड नं०-26 नूरखापुर मो० घमहापुर में अल्ताफ के मकान से नजरु के मकान तक व जुनैद शाह के मकान से असलम चाय वाले के दुकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	18.66	1.87	2202	03 माह
33.	वार्ड नं०-26 नूरखापुर मो० घमहापुर में तौहीद के मकान से मुदस्सीर के मकान से होते हुए इमरान के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	14.33	1.43	1691	03 माह
34.	वार्ड नं०- 27 काजीपुर में सलाउ के मकान से मोहम्मदी मरिजद होते हुए वाजिद मुनिम के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	10.90	1.09	1286	03 माह
35.	नगर पालिका परिषद भदोही के सालिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट पिपरीस के आन्तरिक भाग में सी०सी० मार्ग का निर्माण कार्य।	39.72	3.97	4687	03 माह
36.	नगर पालिका परिषद भदोही के सालिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट पिपरीस के पूरब व आंशिक दक्षिणी भाग में बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य।	39.98	4.00	4718	03 माह
37.	वार्ड नं०-01 कुशियरा मो० हरियांव सिटी में कुम्हार बस्ती में लालजी मिश्रा के मकान से अर्जुन प्रजापति के मकान होते हुए रमाशंकर के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण का कार्य।	19.94	1.99	2353	03 माह
38.	वार्ड नं० 03 मथुरापुर मो० जाहिदपुर में मंगतान चौराहा से ईदगाह सेन्टमैरी रैमलपुर मार्ग तक भूमिगत नाला निर्माण कार्य।	10.82	1.08	1277	03 माह
39.	वार्ड नं०-03 मथुरापुर मो० जाहिदपुर में डॉ० सूहेल के मकान से कमालुद्दीन के मकान तक भूमिगत नाला का निर्माण कार्य।	13.31	1.33	1571	03 माह
40.	वार्ड नं०-04 पकरी मो० गौतम बस्ती में हीरा लाल के मकान से डॉ० भीमराव अम्बेडकर प्रतिमा तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	14.47	1.45	1707	03 माह

41.	वार्ड नं0 05 अहमदगंज फुलवरियां में विनोद मौर्या के स्कूल से राज मौर्या के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग निर्माण का कार्य।	27.29	2.73	3220	03 माह
42.	वार्ड नं0-06 डुडवा कुकरौठी मो0 हरिजन बस्ती में कुकरौठी पिच रोड से भरत गौतम के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	25.22	2.52	2976	03 माह
43.	वार्ड नं0 07 दरोपुर में कैलाश यादव के मकान से होते हुए कर्बला से होते हुए सूखू यादव के मकान तक भूमिगत नाला निर्माण कार्य।	11.10	1.11	1310	03 माह
44.	वार्ड नं0-08 रामरायपुर मो0 अभयनपुर में राजकुमार प्रजापति के मकान से अरविन्द प्रजापति के मकान होते हुए गिरजा शंकर मौर्या व लालजी प्रजापति के मकान तक भूमिगत नाला निर्माण कार्य।	15.15	1.51	1788	03 माह
45.	वार्ड नं0 09 जलालपुर उत्तरी मो0 पनरिया में श्री यादव के मकान से सफीक अंसारी के मकान होते हुए स्व0 सहजादे के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	32.17	3.21	3796	03 माह
46.	वार्ड नं0-10 मर्यादपट्टी पश्चिमी में मोहन मौर्या के मकान से बब्लू मौर्या के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	14.83	1.48	1750	03 माह
47.	वार्ड नं0-11 हरियांव सिटी मो0 हरिरामपुर में पिच रोड पर अन्नू के हाता से छविनाथ राजभर के कुआ तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण का कार्य।	14.24	1.42	1680	03 माह
48.	वार्ड नं0-15 मर्यादपट्टी पूर्वी मो0 पिपरी में रामनरेश यादव के मकान से प्राथमिक विद्यालय होते हुये गहरवार बस्ती के गेट तक भूमिगत नाला का निर्माण कार्य।	24.71	2.47	2916	03 माह
49.	वार्ड नं0 16 रजपुरा मो0 कंसरायपुर में तारा शंकर प्रधान के मकान से कंसरायपुर पिच मार्ग तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	19.89	1.99	2347	03 माह
50.	वार्ड नं0-17 पूरे रहिम मो0 जल्लापुर में एजाज के मकान व कब्रिस्तान से अलाउद्दीन के मकान होते हुये आफताब आलम के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	39.96	4.00	4715	03 माह
51.	वार्ड नं0-17 पूरे रहिम मो0 जल्लापुर में मोहिद के मकान से जफर के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	17.36	1.73	2048	03 माह
52.	वार्ड नं0-18 बाजार सरदार खां मो0 काशीपुर में कल्लू के मकान से समीम बिड़ी वाले के हाता तक व पप्पू के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	13.46	1.35	1588	03 माह
53.	वार्ड नं0 19 कटरा बाजार में शकुन्तला बाम्बे डाइंग से जय कलेक्शन से होते हुये त्यागी मस्जिद तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का मरम्मत कार्य।	12.04	1.20	1421	03 माह
54.	वार्ड नं0-20 जलालपुर दक्षिणी मो0 बकुचिया में परवेज गौरिया के मकान से इरफान के मकान तक व बाबूलाल के मकान से नियाजुद्दीन के मकान तक भूमिगत नाला का निर्माण कार्य।	23.82	2.38	2811	03 माह
55.	वार्ड नं0 21 पीरखापुर में ग्लोरी होटल के सामने गली में प्यारे यादव के मकान से जितेन्द्र यादव के मकान होते हुए असलम अंसारी व मेनरोड तक व धर्मेन्द्र चौहान के मकान से फिरोज व वकील के मकान तक व पीरखापुर मस्जिद तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	10.75	1.07	1269	03 माह


56.	वार्ड नं0 21 पीरखापुर में स्टेशन रोड पर विमल कुमार गुप्ता के मकान से अमर उजाला ऑफिस होते हुए डॉ0 खुर्शीद के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	19.38	1.94	2287	03 माह
57.	वार्ड नं0 21 पीरखापुर मो0 जलालपुर में गौतम बस्ती में पूर्वनिर्मित विशेष बाल श्रमिक/सामुदायिक भवन के जीर्णोधार का कार्य।	10.62	1.06	1253	03 माह
58.	वार्ड नं0 22 चकसैफ मो0 निजामपुर में हरिलाल के मकान से काजीपुर मदरसा होते हुए निजामुद्दीन के मकान तक व कादिर के गली से गुलाम व वाहिद के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का मरम्मत कार्य।	12.34	1.23	1456	03 माह
59.	वार्ड नं0-22 चकसैफ मो0 निजामपुर में आर0एम0सी0 कम्पनी त्रिमुहानी से नागेश यादव के मकान के पीछे से होते हुये मस्जिद तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का मरम्मत कार्य।	17.19	1.72	2028	03 माह
60.	वार्ड नं0-25 कजियाना में मेनरोड जामा मस्जिद के सामने से वसीम जफरु के मकान होते हुए अब्दुल वहाब चरमपोस बाबा तक व सम्शुद्दीन अंसारी व कजियाना मस्जिद से मरहूम इम्तियाज के मकान तक भूमिगत नाला व इण्टरलाकिंग सड़क का मरम्मत कार्य।	39.79	3.98	4695	03 माह
61.	वार्ड नं0-26 नूरखापुर मो0 घमहापुर में असलम की दुकान से सोहराब के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	11.25	1.12	1328	03 माह
62.	वार्ड नं0-26 नूरखापुर मो0 घमहापुर में मस्जिद बदर मदरसा बदरुल उलूल से बदरुद्दीन ओवैसी के गेट तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	28.22	2.82	3330	03 माह
63.	वार्ड नं0 27 काजीपुर में इसरार सभासद के मकान से सम्शीद के मकान होते हुए मोती मस्जिद तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का मरम्मत कार्य।	20.35	2.03	2401	03 माह
64.	वार्ड नं0 03 मथुरापुर मो0 जाहिदपुर में ईदगाह रैमलपुर मार्ग पर हाजी मुजम्मिल के हाता से टी0डी0ओ0 मकान तक व वसी के मकान से बब्लू चौहान के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग निर्माण का कार्य।	23.15	2.31	2732	03 माह
65.	वार्ड नं0-08 रामरायपुर मो0 लखनपुर अभयनपुर के मैदान में प्रस्तावित पार्क हेतु बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कार्य।	39.93	3.99	4711	03 माह

निविदा हेतु शर्त:-

1. सर्शत निविदा मान्य नहीं होगी और स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
2. प्रत्येक निविदा के साथ निर्धारित धरोहर धनराशि एफडीआर/एन0एस0सी0/ट्रेजरी चालान के रूप में मूल प्रति निकाय में जमा करना अनिवार्य होगा तभी कार्यादेश निर्गत किया जायेगा।
3. बिना जमानत धनराशि के किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
4. प्रत्येक निविदा के साथ 10 प्रतिशत धरोहर धनराशि एफडीआर/एन0एस0सी0/ट्रेजरी चालान मूल रूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा। निविदा खोले जाने के उपरान्त पात्र निविदादाता द्वारा धरोहर धनराशि की मूल प्रति निकाय में 03 दिवस के अन्दर जमा करना अनिवार्य होगा तभी कार्यादेश निर्गत किया जायेगा।
5. प्रत्येक निविदा के साथ निर्धारित धरोहर धनराशि की एफडीआर/एन0एस0सी0/ट्रेजरी चालान ही संलग्न किया जाए। एक ही एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0/ट्रेजरी चालान को अनेक निविदाओं में संलग्न किए जाने पर संबंधित निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
6. प्रत्येक निविदा के साथ जी0एस0टी0 पंजीकरण व आयकर पंजीकरण की स्व0 प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना होगा।
7. शासन द्वारा जारी दिशानिर्देश का पालन करना अनिवार्य होगा।
8. कार्यों की ई-निविदा टू-बिड सिस्टम तकनीकी बिड व फाइनेन्सियलबिड में अलग-अलग अपलोड करना होगा।
9. ई-निविदा प्रक्रिया में तकनीकी बिड स्वीकृत होने के उपरान्त ही फाइनेन्सियलबिड पर विचार किया जायेगा।
10. ई-निविदा प्रक्रिया में फाइनेन्सियलबिड खुलने के उपरान्त 03 दिवस के अन्दर स्कैन किये हुए दस्तावेज का मूल प्रति कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा कि दशा में निविदा निरस्त समझी जायेगी।
11. निर्धारित तिथि व समय के उपरान्त कोई निविदा सबमिशन हेतु स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे। निर्धारित समय के उपरान्त प्राप्त होने वाली निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

12. निविदा स्वीकृति के पूर्व ठेकेदार को शासनादेश सं0 11593/नौ0-5-2021-142सा/2021 नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ दिनांक 07 जनवरी, 2022 के क्रम में ठेकेदार द्वारा प्राप्त निविदा की लागत कार्य हेतु अनुमानित लागत से 10 प्रतिशत तक कम प्राप्त हुई हो उनपर प्रफार्मेन्स सिक्योरिटी 03 प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत के नीचे प्राप्त हुई हो तो उस दशा में प्रथम 10 प्रतिशत के लिए सिक्योरिटी 03 प्रतिशत ही रहेगी। परन्तु उसके पश्चात प्रत्येक 1.00 प्रतिशत नीचे दर हेतु 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त प्रफार्मेन्स सिक्योरिटी जमा करना होगा उक्त जमानत धनराशि अनुबन्ध के साथ जमा करने की बाध्यता होगी।
13. शासनादेशानुसार न्यूनतम निविदादाता को पालिका में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
14. प्रत्येक निविदादाताओं को निम्नलिखित शपथ पत्र को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा—
(क) 100/- रु0 के एकल न्यायिक स्टॉम पेपर पर प्रारूप टी-6।
(ख) 10/- रु0 के एकल गैर-न्यायिक स्टॉम पेपर पर निविदादाता का न तो कोई अपराधिक रिकार्ड है और न ही किसी गैर सरकारी संस्था में पंजीकृत है।
(ग) निविदा के साथ जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्गत टी-4 चरित्र प्रमाण पत्र एवं टी-5 साल्वेंसी का स्व-प्रमाणित प्रति।
(घ) निविदादाता का स्वायत्त निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र विभाग/राज्य सरकार/केन्द्र सरकार या उपयुक्त वर्ग में कोई भी सरकारी विभाग का वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र का स्व-प्रमाणित प्रति।
(ङ) निविदादाता का अधिकृत पता, ई-मेल आईडी, मोबाइल नं0, सम्पर्क पता उसके लेटर पैड पर विधिवत हस्ताक्षर किया हुआ प्रति।
15. किसी भी बार काउन्सिल में पंजीकृत होने वाले किसी भी निविदादाता को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने का अनुमति नहीं होगा।
16. निविदादाता को कार्यदेश प्राप्त होने कि तिथि से एक सप्ताह के भीतर श्रम विभाग में अपना श्रम पंजीकृत करना अनिवार्य होगा।
17. उत्तर प्रदेश खनन विभाग द्वारा समय पर संशोधित 3333/86-2015/292/2015 दिनांक 15.10.2016 जारी रॉयल्टी कटौती के लिए लागू किया जायेगा।
18. सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी निविदा को अस्वीकृत करने तथा निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
19. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन0जी0टी0) द्वारा जारी कोई भी परिपत्र या निर्देश ठेकेदार पर लागू होगा।
20. कार्यदेश जारी होने के बाद कार्यस्थल पर कार्य करने वाले सभी मजदूरों का श्रम विभाग में पंजीकृत कराकर नगर पालिका में सूची प्रस्तुत करना होगा।
21. शासन/निदेशालय द्वारा दिये गये सभी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
22. शासन द्वारा निर्धारित मानक एवं विशिष्टियों के अनुसार कार्य गुणवत्ता पूर्वक करना होगा, जिसका सत्यापन जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित समिति से कराने पर कार्य संतोष जनक होने पर ही भुगतान किया जायेगा।
23. शासन द्वारा धन उपलब्धता के आधार पर भुगतान किया जायेगा।
24. ठेकेदार आपदा संबंधित प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों का विधिवत पालन करेगा तथा किसी अन्य आपदा/महामारी के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी किए दिशानिर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
25. मरम्मत/निर्माण कार्य की गठित जॉच समिति से सत्यापन कराये जाने के उपरान्त नामित नोडल अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी या उनके द्वारा नामित अधिकारी के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत की जायेगी व उसके उपरान्त ही भुगतान आदि की कार्यवाही की जायेगी।
26. कराये गये कार्य के पहले फिर बीच के कार्य व कराये जाने के बाद की फोटो कार्यालय अभिलेख/पत्रावली में सुरक्षित रखे जायेंगे।
27. प्रस्तावित निर्माण कार्य स्थल पर कार्य की लागत, सम्बन्धित ठेकेदार का नाम प्रस्तावित निर्माण कार्य का पूर्ण विवरण निर्धारित समय सीमा आदि का स्पष्ट अंकन के साथ एक बोर्ड लगाया जायेगा।


 (धर्मराज सिंह)
 अधिशासी अधिकारी
 नगर पालिका परिषद, भदोही


 (नर्गिस अतहर)
 अध्यक्ष
 नगर पालिका परिषद, भदोही