

कार्यालय— नगर पालिका परिषद भदोही, जनपद—भदोही

पत्रांक 3424/न0पा0परि0भ0/2024-25

दिनांक 02.12.2024

अल्पकालीन निविदा सूचना

कृपया जिलाधिकारी महोदय से स्वीकृति के उपरान्त नगर पालिका परिषद भदोही में "राज्य वित्त मद" के अन्तर्गत स्वीकृत निम्नानुसार कार्य हेतु स्वायत्त निकाय/पब्लिक सेक्टर विभाग/राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/अन्य सरकारी विभाग में निर्धारित श्रेणी में कार्य की लागत के सीमा के अनुरूप पंजीकृत निविदादाताओं से मैन्यूवल विधि के माध्यम से प्रतिशत दर के आधार पर नीचे दर्शाये गये कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदादाता किसी एक कार्य अथवा सभी कार्यों के लिए निविदा दे सकता है। सीलबंद निविदा दिनांक 07.12.2024 से दिनांक 27.12.2024 तक कलेक्ट्रेट मुख्यालय भदोही/नगर पालिका परिषद भदोही में निविदा बाक्स में डाली जायेगी जिसे दिनांक 28.12.2024 अपराह्न 2:00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष, सक्षम अधिकारी द्वारा कलेक्ट्रेट में खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 27.12.2024 तक निर्धारित मूल्य जमाकर निविदा फार्म प्राप्त कर सकते हैं। निविदा के सम्बन्ध में विस्तृत शर्तें एवं जानकारी नगर पालिका के वेबसाइट nppbhadohi.co.in तथा NIC के वेबसाइट एवं कार्यालय दिवस में सम्बन्धित पटल से प्राप्त की जा सकता है।

क्र० स०	कार्य/सामग्री का नाम	अनुमानित धनराशि (लाख में) GST सहित	धरोहर धनराशि (लाख में)	निविदा शुल्क GST सहित	कार्यावधि
राज्य वित्त मद—					
1.	वार्ड नं०-01 कुशियरा में रजपुरा ज्ञानपुर मार्ग के दक्षिण पटरी पर लकी सर्विस सेन्टर से कार्पेट इन्टरनेशनल कम्पनी तक भूमिगत नाला का निर्माण कार्य।	4.95	0.50	1180	03 माह
2.	वार्ड नं०-01 कुशियरा मो० हरियांव में विजय कुमार सिन्हा के मकान से मनोज श्रीवास्तव के मकान तक फुटपाथ पर इन्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	7.37	0.74	1180	03 माह
3.	वार्ड नं० 02 मामदेवपुर में शंकर के मकान से कैलाश के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इन्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	4.13	0.41	1180	03 माह
4.	वार्ड नं० 04 पकरी मो० हिम्मतपुर बकुचिया में इस्तिआज के मकान से झांगुर के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इन्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	7.48	0.75	1180	03 माह
5.	वार्ड नं० 05 अहमदगंज मो० चकमीरा में ऐतसाम के मकान से रेलवे लाइन के सीमा तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इन्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	4.12	0.41	1180	03 माह
6.	वार्ड नं० 05 अहमदगंज मो० चकमीरा रहीम एण्ड सन्स के बाउण्ड्री से हाजी इस्तिआक के हाता व मिन्नी के गेट तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इन्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	3.73	0.37	1180	03 माह
7.	वार्ड नं० 05 अहमदगंज मो० मदारीपुर में विनोद गुप्ता के मकान से गंगाजली प्रजापति के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इन्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	9.06	0.91	1180	03 माह
8.	वार्ड नं० 05 अहमदगंज चकमीरा में राजनारायण मौर्या के मकान से ताणी वान के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली निर्माण कार्य।	1.50	0.15	1180	03 माह
9.	वार्ड नं०-05 अहमदगंज फुलवरियां में मोहम्मद आसीफ के मकान से अख्तर अंसारी के मकान होते हुए पिच रोड तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इन्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	8.39	0.84	1180	03 माह
10.	वार्ड नं०-06 डुडवा कुकरौठी सेवापुर में रामनन्दन मौर्या के मकान से हुबलाल मौर्या के मकान होते हुए पिच रोड तक भूमिगत नाला निर्माण कार्य।	7.82	0.78	1180	03 माह

11.	वार्ड नं०-06 डुडवा कुकरौठी में अशोक कुमार उपाध्याय के मकान से पिच रोड तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	8.92	0.89	1180	03 माह
12.	वार्ड नं० 07 दरोपुर मो० गुलौरा रसूल में अब्दुल सत्तार के मकान से अब्दुल रहमान के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	7.41	0.74	1180	03 माह
13.	वार्ड नं० 07 दरोपुर में पू०मा० विद्यालय नई बाजार में टाइल्स व इण्टरलाकिंग लगाने का कार्य।	9.31	0.93	1180	03 माह
14.	वार्ड नं०-08 रामरायपुर मो० अहमदपुर फुलवरियां में मोतीलाल सरोज के मकान से सभाजीत के मकान होते हुए रामा सरोज के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	9.97	1.00	1180	03 माह
15.	वार्ड नं०-09 जलालपुर उत्तरी मो० फततूपुर में मूलचन्द यादव के मकान से लाल बहादुर यादव के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	6.19	0.62	1180	03 माह
16.	वार्ड नं०-09 जलालपुर उत्तरी मो० फततूपुर में रामनन्दन यादव के मकान से शिव मंदिर तक इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	7.38	0.74	1180	03 माह
17.	वार्ड नं०-09 जलालपुर उत्तरी मो० जलालपुर में अनिस उर्फ छोटई के मकान से ईदू के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	1.89	0.19	1180	03 माह
18.	वार्ड नं०-10 मर्यादपट्टी पश्चिमी मो० नई बस्ती में मो० अब्बास के मकान से बेचू चाय वाले के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	3.18	0.32	1180	03 माह
19.	वार्ड नं० 10 मर्यादपट्टी पश्चिमी में संजय जायसवाल के मकान से मोती मर्या के मकान से होते हुए मदर हलिमा पब्लिक स्कूल के गेट तक इण्टरलाकिंग, चेम्बर और मरम्मत का कार्य।	8.42	0.84	1180	03 माह
20.	वार्ड नं०-11 हरियांव सिटी मो० प्रजापतीपुर ब्राम्हण बस्ती दशरथ मिश्रा के मकान से गिरीस मिश्रा के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	6.57	0.66	1180	03 माह
21.	वार्ड नं०-12 घमहापुर मो० काशीपुर में शर्मा बस्ती में राकेश बिन्द के मकान से सत्यप्रकाश बिन्द के मकान तक भूमिगत नाला का निर्माण कार्य।	2.69	0.27	1180	03 माह
22.	वार्ड नं०-12 मो० घमहापुर में बिन्द बस्ती में दिलीप बिन्द के मकान से राजपति बिन्द के मकान व मंदिर होते हुए विजय बिन्द के मकान तक व सुरज बिन्द के गली में अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क मरम्मत का कार्य।	8.50	0.85	1180	03 माह
23.	वार्ड नं०-13 बाजार सरदार खाँ मो० जल्लापुर में फारुक के मकान से जावेद के मकान तक व मोहम्मद ईशा के मकान से मस्जिद व सलीम हासमी के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का मरम्मत कार्य।	5.46	0.55	1180	03 माह
24.	वार्ड नं०-13 बाजार सरदार खाँ मो० जमुनीपुर बादफरोस में तुफानी यादव के मकान से गुलाब यादव के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का मरम्मत कार्य।	5.02	0.50	1180	03 माह
25.	वार्ड नं० 13 बाजार सरदार खाँ मो० जमुनीपुर बाद फरोस जे०बी०एस० पब्लिक स्कूल के सामने व जलकल पम्प के सामने स्थित खुले नाले को आर०सी०सी० से ढकने का कार्य।	3.28	0.33	1180	03 माह

26.	वार्ड नं0 13 बाजार सरदार खां मो0 पूरेश्याम में शौचालय के पास राजू के मकान से स्व0 सहजादे के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	5.18	0.52	1180	03 माह
27.	वार्ड नं0-14 छेड़बीर में बल्लू अंसारी के मकान झगा मन्सुरी के मकान तक व डॉ0 मक्शूद के मकान से आमीर अंसारी के मकान होते हुए अलाउद्दीन के मकान तक भूमिगत नाला का निर्माण कार्य।	9.32	0.93	1180	03 माह
28.	वार्ड नं0-16 रजपुरा मो0 मदारीपुर में मरहूम कलीम चाय वाले के मकान से अरफात के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	5.99	0.60	1180	03 माह
29.	वार्ड नं0 16 रजपुरा में शिवाकान्त यादव के मकान से बाईपास रोड तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	8.52	0.85	1180	03 माह
30.	वार्ड नं0 17 पूरे रहिम मो0 आलमपुर में नसीम के मकान से वाहिद अली के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का मरम्मत कार्य।	2.55	0.26	1180	03 माह
31.	वार्ड नं0 17 पुरेहीम आलमपुर जल्लापुर में सौदागर के मकान से हाजी सूहैल के मकान तक भूमिगत नाला निर्माण कार्य।	5.64	0.56	1180	03 माह
32.	वार्ड नं0 18 बाजार सलावत खां में लाल जीवन के सामने वाली गली से मस्जिद तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	3.93	0.39	1180	03 माह
33.	वार्ड नं0-18 बाजार सलावत खां मो0 काशीपुर में आरिफ के मकान से जाकिर के मकान से होते हुये राधा कृष्ण मन्दिर तक भूमिगत नाला का निर्माण कार्य।	8.72	0.87	1180	03 माह
34.	वार्ड नं0-18 बाजार सलावत खां में रूस्तम बिड़ी वाले के मकान से छितनी तालाब के पास असरफ अली के मकान तक भूमिगत नाला का निर्माण कार्य।	9.05	0.91	1180	03 माह
35.	वार्ड नं0-18 बाजार सलावत खां में जुमराती के मकान से समीम बीड़ी वाले के मकान तक व आरिफ के मकान से अब्बास के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क मरम्मत का कार्य।	9.28	0.93	1180	03 माह
36.	वार्ड नं0-20 जलालपुर दक्षिणी मुल्ला तालाब के पिछे जहीर चाय वाले के दुकान से महताब के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग मरम्मत का कार्य।	9.37	0.94	1180	03 माह
37.	वार्ड नं0-22 चकसैफ मो0 निजामपुर में डॉ0 जुनैद के मकान से नवाब के मकान होते हुए आफताब के मकान तक भूमिगत नाला निर्माण कार्य।	9.69	0.97	1180	03 माह
38.	वार्ड नं0-25 कजियाना में स्टेशन रोड के उत्तरी पटरी पर प्रसान्त कुमार गुप्ता के मकान से वकील खां के मकान तक फुटपाथ पर इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	5.90	0.59	1180	03 माह
39.	वार्ड नं0 27 काजीपुर में मक्शूद के मकान से लियाकत के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	2.28	0.23	1180	03 माह
40.	विभिन्न त्यौहार के दृष्टिगत नगर पालिका परिषद भदोही की सीमान्तर्गत स्थित विभिन्न वार्डों के गलियों में आवश्यकतानुसार जी0एस0बी0 की आपूर्ति का कार्य।	9.95	1.00	1180	03 माह
41.	वार्ड नं0 02 मामदेवपुर मो0 जलालपुर में पनवरियां रोड से मेवालाल सरोज के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	3.88	0.39	1180	03 माह

42.	वार्ड नं० 02 मामदेवपुर मो० पिपरी में सिचाई ट्यूबवेल से लल्लू मौर्या के खेत तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	8.88	0.89	1180	03 माह
43.	वार्ड नं०-02 मामदेवपुर मो० जलालपुर में शोभनाथ के मकान से बीर बहादुर कोटेदार के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	3.13	0.31	1180	03 माह
44.	वार्ड नं० 05 अहमदगंज फुलवरियां में घनश्याम चौरसिया के मकान से रामपती गौतम के मकान के आगे तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण का कार्य।	9.97	1.00	1180	03 माह
45.	वार्ड नं० 05 अहमदगंज फुलवरियां में शोभनाथ मौर्या के मकान से बुद्धिराम मौर्या के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग निर्माण का कार्य।	4.16	0.42	1180	03 माह
46.	वार्ड नं०-07 दरोपुर मो० जाहिदपुर में होरी लाल के गेट से इण्टरलाकिंग रोड तक व दिनेश यादव के मकान से अलगू के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	2.42	0.24	1180	03 माह
47.	वार्ड नं०-08 रामरायपुर मो० लखनपुर में पटेल बस्ती में सुरेन्द्र पटेल के मकान से मोहन पटेल के मकान होते हुए किशन पटेल के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	5.94	0.59	1180	03 माह
48.	वार्ड नं०-08 रामरायपुर मो० लखनपुर में रामआसरे के मकान से दिनेश पटेल के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	4.97	0.50	1180	03 माह
49.	वार्ड नं० 08 रामरायपुर मो० भिखारीपुर में कम्पोजिट विद्यालय के बाउण्ड्री के अन्दर इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	6.38	0.64	1180	03 माह
50.	वार्ड नं० 08 रामरायपुर मो० लखनपुर अभयनपुर में डिह बाबा मंदिर परिसर में अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	6.88	0.69	1180	03 माह
51.	वार्ड नं० 09 जलालपुर उत्तरी मो० फत्तुपुर हरिजन बस्ती पंचम गौतम के मकान से दुधनाथ गौतम के मकान होते हुए राजकुमार गौतम के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	7.80	0.78	1180	03 माह
52.	वार्ड नं०-10 मर्यादपट्टी पश्चिमी मो० मर्यादपट्टी में शकील खॉ के मकान से फिरोज खॉ के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	9.92	0.99	1180	03 माह
53.	वार्ड नं०-10 मर्यादपट्टी पश्चिमी में सगीर खां के मकान से राजाराम यादव के मकान होते हुये प्रदीप यादव के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	9.93	0.99	1180	03 माह
54.	वार्ड नं०-10 मर्यादपट्टी पश्चिमी में शिवराज यादव के मकान से योगेश मौर्या के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	9.98	1.00	1180	03 माह
55.	वार्ड नं० 10 मर्यादपट्टी पश्चिमी में हरिश्चन्द्र सरोज के मकान से नन्दु के मकान व मुन्नू सरोज के मकान तक भूमिगत नाला निर्माण कार्य।	7.63	0.76	1180	03 माह
56.	वार्ड नं०- 11 हरियांव सिटी मो० बिन्द बस्ती में लाल बहादुर बिन्द के मकान से रईस के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली का निर्माण कार्य।	1.62	0.16	1180	03 माह

57.	वार्ड नं0-11 हरियांव सिटी मो0 हरियांव में राम बहादुर बिन्द के मकान से सी0सी0 रोड तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	4.18	0.42	1180	03 माह
58.	वार्ड नं0-12 घमहापुर हरिजन बस्ती में रमेश गौतम के मकान से दिनेश गौतम के मकान होते हुए राजनाथ के मकान तक व अश्वनी के मकान से इण्टरलाकिंग रोड तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	9.00	0.90	1180	03 माह
59.	वार्ड नं0-12 घमहापुर चौहान बस्ती में राहुल गौतम के मकान से मातादीन के मकान होते हुए डिंगू चौहान के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	7.99	0.80	1180	03 माह
60.	वार्ड नं0-13 बाजार सरदार खां मो0 जमुनीपुर वाद फरोस में जमुनेश्वर महादेव मंदिर के परिसर में इण्टरलाकिंग लगाने का कार्य।	8.12	0.81	1180	03 माह
61.	वार्ड नं0-13 बाजार सरदार खां जल्लापुर में ब्लाक के पिछे बसन्त लाल गौतम के मकान से बैजनाथ गौतम के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण का कार्य।	6.76	0.68	1180	03 माह
62.	वार्ड नं0-13 बाजार सरदार खां मो0 रेवड़ा परसपुर राय बस्ती में सुबाष राय के मकान से मेवालाल राय के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण का कार्य।	6.28	0.63	1180	03 माह
63.	वार्ड नं0 14 छेड़ीबीर ज्ञानपुर रोड पश्चिमी पटरी पर रूद्र राय के मकान से हरिश्चन्द्र चौरसिया के मकान तक भूमिगत नाला निर्माण कार्य।	7.32	0.73	1180	03 माह
64.	वार्ड नं0-14 छेड़ीबीर में औराई रोड ओवर ब्रिज के नीचे ज्वाला चौरसीया के मकान से सरदार निर्मल सिंह के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	9.04	0.90	1180	03 माह
65.	वार्ड नं0-15 मर्यादपट्टी पूर्वी में गजराज सिंह के मकान से सन्तोष सिंह के कुआ से होते हुए गुल्जार सिंह के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	8.85	0.89	1180	03 माह
66.	वार्ड नं0-18 बाजार सलावत खां में साजीद अली के मकान से जुनैद के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण का कार्य।	2.55	0.26	1180	03 माह
67.	वार्ड नं0-18 बाजार सलावत खां में जुमराती के मकान से बचाउ के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण का कार्य।	2.37	0.24	1180	03 माह
68.	वार्ड नं0 19 कटरा बाजार में अमित बरनवाल के मकान से ओम प्रकाश के मकान होते हुये शीतला माता मंदिर व लक्ष्मण धीवर के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का मरम्मत कार्य।	5.16	0.52	1180	03 माह
69.	वार्ड नं0-20 जलालपुर दक्षिणी मो हिम्मतपुर बकुचिया में टीन्कू के मकान से पेन्टर के मकान तक व नौरंगी के मकान से बच्ची के मकान तक व रानी के मकान से सनउवर के मकान तक व वाहीद के मकान से दील्शाद के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग निर्माण का कार्य।	4.13	0.41	1180	03 माह
70.	वार्ड नं0-20 जलालपुर दक्षिणी मो हिम्मतपुर बकुचिया में इरफान के मकान से इद्रीश के मकान होते हुए सामा के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग मरम्मत का कार्य।	5.64	0.56	1180	03 माह
71.	वार्ड नं0-20 जलालपुर दक्षिणी मो हिम्मतपुर बकुचिया में कलीम के मकान से समीम के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग मरम्मत का कार्य।	3.18	0.32	1180	03 माह

72.	वार्ड नं०-20 जलालपुर दक्षिणी में पोस्ट ऑफिस के बगल में स्थित कब्रिस्तान की बाउन्डीवाल का पुनर्निर्माण कार्य।	7.44	0.74	1180	03 माह
73.	वार्ड नं० 21 पीरखापुर में स्व० तौकीर अहमद के मकान से जावेद के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	3.69	0.37	1180	03 माह
74.	वार्ड नं० 22 चकसैफ मो० निजामपुर में नूर आलम के मकान से निजामपुर मदरसा तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का मरम्मत कार्य।	4.23	0.42	1180	03 माह
75.	वार्ड नं०-22 चकसैफ मो० निजामपुर में आर०एम०सी० कम्पनी त्रिमुहानी से नागेश यादव के मकान के पीछे से होते हुये मरिजद तक भूमिगत नाला का निर्माण कार्य।	8.66	0.87	1180	03 माह
76.	वार्ड नं० 22 चकसैफ मो० निजामपुर में हाजी मुनौवर के मकान से इस्तियाक के मकान होते हुये जैस के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का मरम्मत कार्य।	5.37	0.54	1180	03 माह
77.	वार्ड नं०-23 रामसहायपुर मो० नूरे इस्लामपुर में मौलाना गली से मुसई के मकान होते हुए बसीर पहलवान व अज्जू मास्टर के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क मरम्मत का कार्य।	7.87	0.79	1180	03 माह
78.	वार्ड नं०-23 रामसहायपुर मो० नूरे इस्लामपुर में समारु के मकान से नूरुल्ला अंसारी के मकान होते हुए गुलाम बालू वाले के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क मरम्मत का कार्य।	6.93	0.69	1180	03 माह
79.	वार्ड नं०-23 रामसहायपुर में पंचम के मकान से जफर के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क मरम्मत का कार्य।	1.59	0.16	1180	03 माह
80.	वार्ड नं०-23 रामसहायपुर मो० नूरे इस्लामपुर में खलील के मकान से मखाडू कोटा गली तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क मरम्मत का कार्य।	2.83	0.28	1180	03 माह
81.	वार्ड नं०-23 रामसहायपुर में राजेश मिश्रा के मकान से विनय पंडित के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क मरम्मत का कार्य।	2.45	0.25	1180	03 माह
82.	वार्ड नं०-23 रामसहायपुर में बथूनी चौक से गफ्फार अंसारी के मकान होते हुये गुप्ता बेकरी तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क मरम्मत का कार्य।	6.46	0.65	1180	03 माह
83.	वार्ड नं०-23 रामसहायपुर में नसरुद्दीन के मकान से पम्मी के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क मरम्मत का कार्य।	1.94	0.19	1180	03 माह
84.	वार्ड नं०-24 पचभैया में आरिफ के मकान के सामने से गुड्डू के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क मरम्मत का कार्य।	4.59	0.46	1180	03 माह
85.	वार्ड नं०-24 पचभैया में मुसीद के मकान से जियाउ चेरमैन के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क मरम्मत का कार्य।	5.02	0.50	1180	03 माह
86.	वार्ड नं०-24 पचभैया मो० मलिकाना सोहराब खान के मकान से राजू के मकान होते हुये जमील चाय वाले के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क मरम्मत का कार्य।	4.08	0.41	1180	03 माह
87.	वार्ड नं०-24 पचभैया मो० बाजार सरदार खों में गुलालतारा में मुस्लिम अन्सारी के मकान से इम्तियाज खान के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क मरम्मत का कार्य।	8.35	0.84	1180	03 माह

88.	वार्ड नं0-25 कजियाना स्टेशन रोड पर मोती चौरसीया के मकान से हाजी बन्ने खां के मकान तक व खुर्शद के मकान से फिरोज पत्रकार के मकान होते हुए शकील के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग निर्माण का कार्य।	5.41	0.54	1180	03 माह
89.	वार्ड नं0-26 नूरखापुर में आमिन अंसारी के बाउण्ड्री से मरहूम समीर अहमद के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	5.25	0.53	1180	03 माह
90.	वार्ड नं0-26 नूरखापुर मो0 बाजार सरदार खां में जैनुल्लाबद्दीन के मकान से फिरोज के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	2.52	0.25	1180	03 माह
91.	वार्ड नं0 27 काजीपुर जोगीबीर में हाजी हबीबुल्ला के स्कूल से सईद के मकान व फखरुद्दीन के मकान तक भूमिगत नाला का निर्माण कार्य।	5.68	0.57	1180	03 माह
92.	वार्ड नं0-28 जमुन्द मो0 मोमिनपुर में हेलाना बस्ती में लतीफ के मकान से मरहूम इरशाद खां के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क मरम्मत का कार्य।	4.67	0.47	1180	03 माह
93.	वार्ड नं0 28 जमुन्द मो0 बाजार सलावत खां में मन्ना के मकान से इजहार के मकान से होते हुए शाह आलम के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क मरम्मत का कार्य।	3.60	0.36	1180	03 माह
94.	वार्ड नं0 28 जमुन्द में बाबू कुरैशी के मकान से आरजू आलम कुरैशी के मकान होते हुए चिया के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	1.01	0.10	1180	03 माह
95.	वार्ड नं0-28 जमुन्द मो0 कशाई टोला में मस्जिद से शकील कुरैशी के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क मरम्मत का कार्य।	3.07	0.31	1180	03 माह

निविदा हेतु शर्त:-

1. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी और स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
2. निविदा की बिक्री कलेक्ट्रेट मुख्यालय भदोही/नगर पालिका परिषद भदोही में की जाएगी।
3. उपरोक्त कार्यों की निविदा बाक्स/पेटी कलेक्ट्रेट मुख्यालय/नगर पालिका परिषद भदोही कार्यालय पर रखी जायेगी एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा खोले जाने की कार्यवाही की जायेगी।
4. प्रत्येक निविदा के साथ 10 प्रतिशत धरोहर धनराशि एफडीआर/एन0एस0सी0/ट्रेजरी चालान मूल रूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा। निविदा खोले जाने के उपरान्त पात्र निविदादाता द्वारा धरोहर धनराशि की मूल प्रति निकाय में 03 दिवस के अन्दर जमा करना अनिवार्य होगा तभी कार्यदेश निर्गत किया जायेगा।
5. प्रत्येक निविदा के साथ निर्धारित धरोहर धनराशि की एफडीआर/एन0एस0सी0/ट्रेजरी चालान ही संलग्न किया जाए। एक ही एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0/ट्रेजरी चालान को अनेक निविदाओं में संलग्न किए जाने पर संबन्धित निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
6. बिना जमानत धनराशि के किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
7. प्रत्येक निविदा के साथ जी0एस0टी0 पंजीकरण व आयकर पंजीकरण की स्व0 प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना होगा।
8. निदेशक स्थानीय निकाय उ0प्र0 लखनऊ के पत्र सं0 तक0सेल/07/निदे0/2019 दिनांक 28 जून 2019 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
9. कार्य की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई बढ़ाई जा सकती है तदनुसार ठेकेदार को भुगतान किया जायेगा।
10. शासनादेश की परिधि में सम्बन्धित कार्यालयों में निविदा प्रपत्रों की बिक्री नियत तिथि तक की जायेगी तथा तदनुसार निविदा बाक्स में डाली जायेगी।
11. निर्धारित तिथि व समय के उपरान्त कोई भी निविदा सबमिशन हेतु स्वीकार्य नहीं की जायेगी। निर्धारित समय के उपरान्त प्राप्त होने वाली निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
12. निविदा स्वीकृति के पूर्व ठेकेदार को शासनादेश सं0 11593/नौ0-5-2021-142सा/2021 नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ दिनांक 07 जनवरी, 2022 के क्रम में ठेकेदार द्वारा प्राप्त निविदा की लागत कार्य हेतु अनुमानित लागत से 10 प्रतिशत तक कम प्राप्त हुई हो उनपर प्रफार्मेन्स सिक्योरिटी 03 प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत के नीचे प्राप्त हुई हो तो उस दशा में प्रथम 10 प्रतिशत के लिए सिक्योरिटी 03 प्रतिशत ही रहेगी। परन्तु उसके पश्चात प्रत्येक 1.00 प्रतिशत नीचे दर हेतु 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त प्रफार्मेन्स सिक्योरिटी जमा करना होगा उक्त जमानत धनराशि अनुबन्ध के साथ जमा करने की बाध्यता होगी।
13. शासनादेशानुसार न्यूनतम निविदादाता को पालिका में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
14. प्रत्येक निविदादाताओं को निम्नलिखित शपथ पत्र को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा-

(क) 100/- रू0 के एकल न्यायिक स्टॉम पेपर पर प्रारूप टी-6।

(ख) 10/- रू0 के एकल गैर- न्यायिक स्टॉम पेपर पर निविदादाता का न तो कोई अपराधिक रिकार्ड है और न ही किसी गैर सरकारी संस्था में पंजीकृत है।

(ग) निविदा के साथ जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्गत टी-4 चरित्र प्रमाण पत्र एवं टी-5 साल्वेंसी का स्व-प्रमाणित प्रति।

(घ) निविदादाता का स्वायत्त निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र विभाग/राज्य सरकार/केन्द्र सरकार या उपयुक्त वर्ग में कोई भी सरकारी विभाग का वैध पंजिकरण प्रमाण पत्र का स्व-प्रमाणित प्रति।

(ङ) निविदादाता का अधिकृत पता, ई-मेल आईडी, मोबाइल नं0, सम्पर्क पता उसके लेटर पैड पर विधिवत हस्ताक्षर किया हुआ प्रति।

15. शासन द्वारा धन उपलब्धता के आधार पर भुगतान किया जायेगा।

16. निविदादाता को कार्यदेश प्राप्त होने कि तिथि से एक सप्ताह के भीतर श्रम विभाग में अपना श्रम पंजीकृत करना अनिवार्य होगा।

17. उत्तर प्रदेश खनन विभाग द्वारा समय पर संशोधित 3333/86-2015/292/2015 दिनांक 15.10.2016 जारी रॉयल्टी कटौती के लिए लागू किया जायेगा।

18. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन0जी0टी0) द्वारा जारी कोई भी परिपत्र या निर्देश ठेकेदार पर लागू होगा।

19. कार्यदेश जारी होने के बाद कार्यस्थल पर कार्य करने वाले सभी मजदूरों का श्रम विभाग में पंजीकृत कराकर नगर पालिका में सूची प्रस्तुत करना होगा।

20. किसी भी बार काउन्सिल में पंजीकृत होने वाले किसी भी निविदादाता को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने कि अनुमति नहीं है।

21. सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी निविदा को अस्वीकृत करने तथा निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

22. शासन/निदेशालय द्वारा दिये गये सभी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

23. शासन द्वारा निर्धारित मानक एवं विशिष्टियों के अनुसार कार्य गुणवत्ता पूर्वक करना होगा, जिसका सत्यापन जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित समिति से कराने पर कार्य संतोष जनक होने पर ही भुगतान किया जायेगा।

24. ठेकेदार आपदा संबंधित प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों का विधिवत पालन करेगा तथा किसी अन्य आपदा/महामारी के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी किए दिशानिर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

25. निदेशक महोदय स्थानीय निकाय द्वारा जारी किये गये शासनादेश सं0 TC/314/8/DLP/2020 दिनांक 01.01.2021 का नियम एवं शर्तें निविदादाता द्वारा अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा, जो निविदा पत्र के साथ दिया जायेगा।

(धर्मराज सिंह)

अधिशायी अधिकारी

नगर पालिका परिषद, भदोही

(नर्गिस अतहर)

अध्यक्ष

नगर पालिका परिषद, भदोही

पत्रांक

प्रतिलिपि:-1. विज्ञापन व्यवस्थापक दैनिक समाचार पत्र " दैनिक जागरण " एवं " यहल दूरे " को इस आशय से प्रेषित है कि कृपया उपरोक्त विज्ञापन का प्रकाशन अपने समाचार पत्र में एक दिन के अंक में न्यूनतम सम्भावित कालम एवं छोटे अक्षरों में प्रकाशित करते हुये भुगतान हेतु बिल प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

2. जिला सूचना विज्ञान केन्द्र भदोही को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया उपरोक्त "मैनूवल निविदा" को एन0आई0सी0 के वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

अधिशायी अधिकारी

नगर पालिका परिषद, भदोही

दिनांक 02.12.2024