

कार्यालय- नगर पालिका परिषद भदोही, जनपद-भदोही

पत्रांक -198 /न0पा0परि0भ0/2026

दिनांक 05-05-2026

अल्पकालीन ई-निविदा सूचना

कृपया जिलाधिकारी महोदय से स्वीकृति के उपरान्त नगर पालिका परिषद भदोही में "15वें वित्त मद (टाइड ग्रान्ट)" के अन्तर्गत निम्नानुसार कार्य हेतु स्वायत्त निकाय/पब्लिक सेक्टर विभाग/राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/अन्य सरकारी विभाग में निर्धारित श्रेणी में कार्य की लागत के सीमा के अनुरूप पंजीकृत निविदादाताओं से ई-टेंडरिंग के माध्यम से प्रतिशत दर के आधार पर नीचे दर्शाये गये कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा की समस्त शर्तें बेबसाइट <http://etender.up.nic.in> पर दिनांक 14/05/2026 से दिनांक 03/06/2026 तक उपलब्ध रहेगी। निविदा के साथ धरोहर धनराशि (कार्य के सम्मुख अंकित धनराशि को निकाय निधि के एस0बी0आई0 बैंक शाखा भदोही के खाता सं0 45106092829 जिसका आई0एफ0एस0सी0 कोड- SBIN0001088 है एवं निविदा शुल्क कार्य के सम्मुख अंकित शुल्क को निकाय निधि के एस0बी0आई0 बैंक शाखा भदोही के खाता सं0 11193060148 जिसका आई0एफ0एस0सी0 कोड- SBIN0001088 है, में निविदादाता द्वारा अपनी फर्म के बैंक खाते से उपरोक्तानुसार अलग-अलग खाते में जमा करते हुए UTR नम्बर अथवा पावती पत्र की स्पष्ट एवं पठनीय स्व-प्रमाणित प्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा) के रूप में जो शर्तों में उल्लिखित समस्त प्रमाण पत्रों की छाया प्रति सहित स्वयं प्रमाणित कर दिनांक 03/06/2026 तक E-tender आवेदन कर सकते हैं तदनुपरान्त प्राप्त निविदायें उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष दिनांक 04/06/2026 को अपराह्न 02:00 बजे अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) भदोही/नगर पालिका परिषद भदोही के कार्यालय में खोली जायेगी। किसी कारणवश अवकाश होने पर निविदा तिथि अगला कार्य दिवस मानी जायेगी।

क्र0 सं0	कार्य/सामग्री का नाम	अनुमानित धनराशि (लाख में) GST सहित	धरोहर धनराशि (लाख में)	निविदा शुल्क GST सहित	कार्यावधि
15वें वित्त मद (टाइड ग्रान्ट)-					
1.	वार्ड नं0-01 कुशियरा मो0 हरियांव में साधू प्रजापति के मकान से नन्हे सरोज के मकान व राजेश प्रजापति के मकान से रामनरेश प्रजापति के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	0.79	0.08	1184	03 माह
2.	वार्ड नं0-01 कुशियरा मो0 हरियांव ब्राम्हण बस्ती में 01 अदद 05 एच0पी0 मिनी ट्यूबेलं अधिष्ठापन तथा पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	5.88	0.59	1267	03 माह
3.	वार्ड नं0-02 मामदेवपुर मो0 पिपरी में राम गनेश पाल के मकान से मेहीलाल मौर्या के मकान से दीना मौर्या के मकान तक व मेहीलाल मौर्या के मकान से मानवेन्द्र नेता के मकान से समर बहादुर मौर्या के मकान से ईश्वर लाल मौर्या के मकान जय नारायण मौर्या के मकान से शिव गोविन्द मौर्या के मकान नन्द लाल मौर्या के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	3.37	0.34	1226	03 माह
4.	वार्ड नं0 02 मामदेवपुर मो पिपरी में विजय गौड़ के मकान से राकेश कुमार मौर्य के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	1.68	0.17	1202	03 माह
5.	वार्ड नं0-02 मामदेवपुर में मगरू सरोज के मकान से हरिशचन्द्र कोटदार के मकान होते हुए राजेन्द्र सरोज के मकान होते हुए हीरा सरोज के मकान से मिठाई लाल के मकान से पंडीत अनन्तराम स्कूल के आगे तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	8.74	0.87	1281	03 माह
6.	वार्ड नं0-02 मामदेवपुर में भूल्लू प्रसाद सरोज के मकान से राजाराम के मकान व मोहन के मकान से हरिदास के मकान व मोहन के मकान से रामधार के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	2.68	0.27	1223	03 माह
7.	वार्ड नं0-02 मामदेवपुर में 05 एच0पी0 क्षमता का मिनी ट्यूबेल रिबोर का कार्य।	1.91	0.19	1206	03 माह

क्र० सं०	कार्य/सामग्री का नाम	अनुमानित घनराशि (लाख में) GST सहित	घरोहर घनराशि (लाख में)	निविदा शुल्क GST सहित	कार्यावधि
8.	वार्ड नं०-02 मामदेवपुर मो० पिपरी में यादव बस्ती में 01 अदद 05 एच०पी० मिनी ट्यूबवेल अधिष्ठापन तथा पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	5.76	0.58	1262	03 माह
9.	वार्ड नं०-03 मथुरापुर मो० जाहीदपुर में मुस्ताक अंसारी के मकान से गनेश गौड़ के मकान होते हुए आती सुहैल के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	0.81	0.08	1185	03 माह
10.	वार्ड नं०-03 मथुरापुर मो० रैमलपुर गौतम बस्ती में रामजी गौतम के मकान से सुरेश गौतम के मकान होते हुए फुलचन्द के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	0.71	0.07	1182	03 माह
11.	वार्ड नं०-03 मथुरापुर मो० रैमलपुर भिटवा में इन्द्रजीत के मकान से आजाद गौतम के मकान तक व संतलाल गौतम के मकान से मिश्रीलाल गौतम के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	1.02	0.10	1188	03 माह
12.	वार्ड नं०-03 मथुरापुर मो० जीतापुर में बेचनराम यादव के मकान से लाल बहादुर यादव के मकान से राजेश यादव के मकान होते हुए रामचन्द्र पाल के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	2.28	0.23	1213	03 माह
13.	वार्ड नं०-04 पकरी मो० गंगापुर में कैलाशनाथ के मकान से घनश्याम के मकान से ओमकार बिन्द तक व मातिबर के मकान से रामललित के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	2.61	0.26	1221	03 माह
14.	वार्ड नं०-04 पकरी में डॉ० भीमराव अम्बेडकर स्थल से बृजेश के मकान होते हुए लोलारक के मकान से मटरू के मकान से समलू के मकान से लाल बहादुर के मकान से देव नारायण के मकान से आकाश के मकान से सुनील के मकान से प्रेमनाथ के मकान से लालजी के मकान से सुरेश यादव के मकान से सबमर्शिबल पम्प तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	8.64	0.86	1280	03 माह
15.	वार्ड नं० 04 पकरी मो० सालिमपुर में सबमर्शिबल पम्प से प्रभुनाथ के मकान से होते हुए लाल बहादुर के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	0.83	0.08	1186	03 माह
16.	वार्ड नं० 04 पकरी मो० हिम्मतपुर बकुचिया में अजीत बिन्द के मकान से डॉ० कृष्णा के मकान होते हुए चन्द्रबली के मकान से रमेश बिन्द के मकान से नहर होते हुए राधेश्याम बिन्द के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	2.33	0.23	1214	03 माह
17.	वार्ड नं० 04 पकरी में 01 अदद 05 एच०पी० मिनी ट्यूबवेल अधिष्ठापन तथा पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	8.48	0.85	1278	03 माह
18.	वार्ड नं०-04 पकरी मो० सालिमपुर में राजीव के मकान के पास 01 अदद 05 एच०पी० मिनी ट्यूबवेल अधिष्ठापन तथा पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	5.76	0.58	1263	03 माह
19.	वार्ड नं०-05 अहमदगंज में 01 अदद 05 एच०पी० मिनी ट्यूबवेल अधिष्ठापन तथा पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	5.76	0.58	1264	03 माह
20.	वार्ड नं०-06 डुडवा कुकरौठी में 01 अदद 05 एच०पी० मिनी ट्यूबवेल अधिष्ठापन तथा पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	5.76	0.57	1265	03 माह

क्र० सं०	कार्य/सामग्री का नाम	अनुमानित धनराशि (लाख में) GST सहित	धरोहर धनराशि (लाख में)	निविदा शुल्क GST सहित	कार्यावधि
21.	वार्ड नं०-07 दरोपुर में बनवारी यादव के मकान से लाल बिल्डिंग तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	1.69	0.17	1203	03 माह
22.	वार्ड नं०-07 दरोपुर मो० जाहिदपुर में जिलेदार सिंह के मकान से शुकूल विश्वकर्मा के मकान से होते हुए कल्लर प्रजापति के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	2.43	0.24	1216	03 माह
23.	वार्ड नं०-07 दरोपुर मो० जाहिदपुर में नन्हे गौतम के मकान से राजकुमार यादव के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	2.46	0.25	1218	03 माह
24.	वार्ड नं०-07 दरोपुर मो० मथुरापुर में पवन यादव के मकान से पूनम यादव के मकान व मखोरी यादव के मकान से संतोष यादव के मकान से श्यामनारायण के मकान से राजेश यादव के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	6.22	0.62	1271	03 माह
25.	वार्ड नं०-07 दरोपुर मो० रसूलपुर में संतोष गौतम के मकान से तमन्ना हाउस तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	1.92	0.19	1207	03 माह
26.	वार्ड नं०-07 दरोपुर मो० मथुरापुर में विनोद यादव के मकान से अंसारी ब्रदर्स तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	2.57	0.26	1219	03 माह
27.	वार्ड नं० 07 दरोपुर मो० जाहिदपुर में 01 अदद 05 एच०पी० मिनी ट्यूबेल आपूर्ति एवं अधिष्ठापन का कार्य।	3.37	0.34	1227	03 माह
28.	वार्ड नं० 07 दरोपुर मो० जाहिदपुर मौर्या बस्ती में 01 अदद 05 एच०पी० मिनी ट्यूबेल आपूर्ति एवं अधिष्ठापन का कार्य।	3.37	0.33	1228	03 माह
29.	वार्ड नं०-07 दरोपुर में 05 एच०पी० क्षमता का मिनी ट्यूबेल रिबोर का कार्य।	2.14	0.21	1211	03 माह
30.	वार्ड नं०-08 रामरायपुर में 01 अदद 05 एच०पी० मिनी ट्यूबेल अधिष्ठापन तथा पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	5.76	0.58	1266	03 माह
31.	वार्ड नं०-08 रामरायपुर मो० अभयनपुर में दयाशंकर मौर्या के मकान से हरिश्चन्द्र यादव के मकान होते हुए हरिदास पटेल के मकान से विनय मौर्या के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	4.38	0.44	1253	03 माह
32.	वार्ड नं०-09 जलालपुर उत्तरी मो० फत्तूपुर में राजनाथ यादव के मकान से अमरनाथ के मकान से होतु हुए रामदुलार के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	0.98	0.10	1187	03 माह
33.	वार्ड नं०-09 जलालपुर उत्तरी मो० फत्तूपुर में बाकेलाल के मकान से जैयनाथ के मकान से राकेश सेठ के मकान तक तथा राकेश यादव के मकान अजय यादव के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	1.63	0.16	1201	03 माह
34.	वार्ड नं०-09 जलालपुर उत्तरी मो० फत्तूपुर में राजबहादुर यादव के मकान से दयाशंकर गौतम के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	2.43	0.24	1217	03 माह
35.	वार्ड नं० 09 जलालपुर उत्तरी मो० फत्तूपुर में पावर हाउस से राजकुमार यादव के मकान होते हुए कैलाश सिंह के मकान से लल्लन गौतम के मकान से दशरथ सिंह मकान से तेज बहादुर सिंह मकान से पारस सिंह के मकान से मृत्युजय सिंह के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	6.66	0.67	1275	03 माह

क्र० सं०	कार्य/सामग्री का नाम	अनुमानित धनराशि (लाख में) GST सहित	घरोहर धनराशि (लाख में)	निविदा शुल्क GST सहित	कार्यावधि
36.	वार्ड नं०-09 जलालपुर उत्तरी मो० फत्तूपुर में 01 अदद 05 एच०पी० मिनी ट्यूवेल अधिष्ठापन तथा पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	6.57	0.66	1274	03 माह
37.	वार्ड नं०-09 जलालपुर उत्तरी मो० फत्तूपुर रेलवे लाइन दक्षिण तरफ में 01 अदद 05 एच०पी० मिनी ट्यूवेल अधिष्ठापन तथा पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	7.14	0.71	1276	03 माह
38.	वार्ड नं०-09 जलालपुर उत्तरी मो० फत्तूपुर दरगा हड्डीमिल के पिछे 01 अदद 05 एच०पी० मिनी ट्यूवेल अधिष्ठापन तथा पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	6.29	0.63	1272	03 माह
39.	वार्ड नं०-10 मर्यादपट्टी पश्चिमी में उमेश मौर्या के मकान से लालचन्द सरोज के मकान व बैजनाथ मौर्या के मकान से रामजीत मौर्या के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	2.06	0.20	1209	03 माह
40.	वार्ड नं०-10 मर्यादपट्टी पश्चिमी मो० सरोज बस्ती में डॉ० रामलाल के मकान से भरत लाल गैस एजेन्सी होते हुए अयूबरगस कम्पनी तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	4.51	0.45	1255	03 माह
41.	वार्ड नं०-10 मर्यादपट्टी पश्चिमी में आरटेक्स कम्पनी से राजकुमार गुप्ता के मकान होते हुए विनय गुप्ता के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	4.13	0.41	1251	03 माह
42.	वार्ड नं०-10 मर्यादपट्टी पश्चिमी में गाजी मियाँ मजार के सामने से नासीर अली के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	1.98	0.20	1208	03 माह
43.	वार्ड नं० 10 मर्यादपट्टी पश्चिमी यादव बस्ती में 01 अदद 05 एच०पी० मिनी ट्यूवेल आपूर्ति एवं अधिष्ठापन का कार्य।	3.37	0.34	1229	03 माह
44.	वार्ड नं० 10 मर्यादपट्टी पश्चिमी मौर्या बस्ती में 01 अदद 05 एच०पी० मिनी ट्यूवेल आपूर्ति एवं अधिष्ठापन का कार्य।	3.37	0.33	1230	03 माह
45.	वार्ड नं०-11 हरियांव सिटी में सशी कनौजिया के मकान से मोहन यादव के मकान से सभाजीत पाल के मकान से उमाशंकर पाल के मकान से दिनेश पाल के मकान से मुन्ना विश्वकर्मा के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	2.60	0.26	1220	03 माह
46.	वार्ड नं० 11 हरियांव सिटी गौतम बस्ती में रमेश गौतम के मकान से शोभनाथ मास्टर हाता होते हुए राजमनी गौतम के मकान से सुर्यबली गौतम के मकान से गुलाब गौतम के मकान से व राजा बाबू गौतम के मकान से हरिवंश गौतम के मकान तक व सुनील गौतम के मकान से सदलू गौतम के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	2.75	0.27	1224	03 माह
47.	वार्ड नं० 11 हरियांव सिटी बिन्द बस्ती में कन्हैया बिन्द के मकान से बेचन बिन्द के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	1.07	0.11	1191	03 माह
48.	वार्ड नं० 11 हरियांव सिटी बिन्द बस्ती में गुलाब के मकान से रतन बिन्द के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	1.07	0.10	1192	03 माह
49.	वार्ड नं० 11 हरियांव सिटी गौतम बस्ती में प्रेमचन्द के मकान से बृजेश के मकान व उदय गौतम के मकान से बेचूलाल गौतम के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	0.65	0.06	1181	03 माह

क्र० सं०	कार्य/सामग्री का नाम	अनुमानित धनराशि (लाख में) GST सहित	घरोघर धनराशि (लाख में)	निविदा शुल्क GST सहित	कार्यावधि
50.	वार्ड नं०-11 हरियांव सिटी मो० हरिरामपुर में देव नारायण मौर्या के मकान से दरशरथ राजभर के मकान से सूरजबली राजभर के मकान से होते हुए हिरालाल मौर्या के मकान से अखिलेश मौर्या के मकान तक व कन्हैया राजभर के मकान से पंचायत भवन होते हुए होरी लाल बेनवंशी के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	2.62	0.26	1222	03 माह
51.	वार्ड नं०-11 हरियांव सिटी मो० प्रजापतपुर राजा गौतम के मकान से बच्चन यादव के दुकान से पप्पू तिवारी के मकान व परमानन्द यादव के मकान से राजेश गौतम के मकान संन्त लाल मास्टर के मकान तक व शौचालय से नेम मास्टर तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	3.61	0.36	1242	03 माह
52.	वार्ड नं०-11 हरियांव सिटी मो० प्रजापतिपुर में ब्राम्हण बस्ती में श्याजीत पण्डित के मकान से कुल्जीरा देवी के मकान से प्रेमशंकर दूबे के मकान होते हुए प्रभिश के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	2.11	0.21	1210	03 माह
53.	वार्ड नं०-11 हरियांव सिटी मो० हरिरामपुर में अमजद अंसारी के मकान से आबदी अंसारी के मकान होते हुए मयंक जायसवाल के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	0.60	0.06	1180	03 माह
54.	वार्ड नं०-11 हरियांव सिटी मो० प्रजापतपुर गौतम बस्ती में 01 अदद 05 एच०पी० मिनी ट्यूवेल अधिष्ठापन तथा पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	6.57	0.66	1273	03 माह
55.	वार्ड नं० 11 हरियांव सिटी में 01 अदद 05 एच०पी० मिनी ट्यूवेल अधिष्ठापन का कार्य।	3.37	0.33	1231	03 माह
56.	वार्ड नं०-12 घमहापुर मो० जाहिदपुर में बेचन विश्वकर्मा के मकान से रामपति के मकान से जवाहीर पाल के मकान से बन्श बहादुर के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	1.21	0.12	1184	03 माह
57.	वार्ड नं० 12 घमहापुर हरिजन बस्ती में 01 अदद 05 एच०पी० मिनी ट्यूवेल अधिष्ठापन तथा पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	4.05	0.40	1245	03 माह
58.	वार्ड नं० 12 घमहापुर मुस्लिम बस्ती में 01 अदद 05 एच०पी० मिनी ट्यूवेल अधिष्ठापन तथा पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	4.05	0.41	1246	03 माह
59.	वार्ड नं० 12 घमहापुर मो० जाहिदपुर में 01 अदद 05 एच०पी० मिनी ट्यूवेल अधिष्ठापन तथा पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	4.05	0.40	1247	03 माह
60.	वार्ड नं०-13 बाजार सरदार खां मो० जल्लापुर ताजमहल कम्पनी के हाता से इसराईल के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	1.81	0.18	1204	03 माह
61.	वार्ड नं०-13 बाजार सरदार खां मो० जमुनीपुर पुरानी कालोनी में एहसान करीम के मकान से भोलानाथ राय के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	1.37	0.14	1198	03 माह
62.	वार्ड नं० 13 बाजार सरदार खां मो० रेवड़ा परसपुर में 01 अदद 05 एच०पी० मिनी ट्यूवेल अधिष्ठापन तथा पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	9.74	0.97	1282	03 माह

क्र० सं०	कार्य/सामग्री का नाम	अनुमानित धनराशि (लाख में) GST सहित	धरोहर धनराशि (लाख में)	निविदा शुल्क GST सहित	कार्यावधि
63.	वार्ड नं०-14 छेड़ीबीर में अग्निस्पोर्ट गली में विनोद जायसवाल के मकान से अमृतलाल प्रजापति के मकान होते हुए इन्द्रेश कुमार के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	3.16	0.32	1225	03 माह
64.	वार्ड नं०-14 छेड़ीबीर में औराई रोड खेदन चौरसिया के मकान से सेल्टेक्स आफिस तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	3.84	0.38	1243	03 माह
65.	वार्ड नं० 14 छेड़ीबीर मो० शेखपुर यादव बस्ती में 01 अदद 05 एच०पी० मिनी ट्यूबेल अधिष्ठापन तथा पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	9.74	0.97	1283	03 माह
66.	वार्ड नं०-15 मर्यादपट्टी पूर्वी में एकमा के बगल से पहलवान बीर बाबा मंदिर तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	4.01	0.40	1244	03 माह
67.	वार्ड नं० 15 मर्यादपट्टी पूर्वी मो० पिपरी में राजेन्द्र मौर्या के मकान से राम सागर के मकान से बड़े लाल मोदनवाल के मकान से राजेन्द्र प्रसाद यादव के मकान से छोटेलाल विश्वकर्मा के मकान होते हुए विनोद विश्वकर्मा के मकान से दीना विश्वकर्मा के मकान से धीरज विश्वकर्मा के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य तथा 01 अदद 05 एच०पी० मिनी ट्यूबेल अधिष्ठापन का कार्य।	9.96	0.99	1287	03 माह
68.	वार्ड नं०-16 रजपुरा बिड़ामार्ट कॉम्प्लेक्स में पानी टंकी से एच०पी०बी० होटल से ट्रान्सफारमर से होते हुए राईज एकेडमी व दी अग्रवाल ट्यूबेल से कमलेश जायसवाल व प्रदुषण जॉच केन्द्र से सूरज के मकान व सनातन मार्ट से आस्था इण्टरप्राइजेज व मोहीत के मकान से डा० अनुराग के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	5.02	0.50	1259	03 माह
69.	वार्ड नं०-16 रजपुरा मो० मदारीपुर में संधारी यादव के मकान से शीतला प्रसाद यादव के मकान तक व कैलाश यादव के मकान से आशाराम के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	1.50	0.15	1199	03 माह
70.	वार्ड नं०-16 रजपुरा मो० मदारीपुर में गोलू बनवासी के मकान से गुलाब पाल के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	7.67	0.77	1277	03 माह
71.	वार्ड नं० 16 रजपुरा मो० मदारीपुर शिव शंकर यादव के मकान से शोभनाथ यादव के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	1.02	0.10	1189	03 माह
72.	वार्ड नं० 16 रजपुरा मो० कंसरायपुर में मोती यादव के मकान से प्रा०वि० तक व शोभा यादव के मकान से दूबे के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	2.14	0.21	1212	03 माह
73.	वार्ड नं०-16 रजपुरा मो० कंसरायपुर में साहब लाल यादव के मकान से के०डी० दूबे के मकान होते हुए मनोज यादव के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	4.49	0.45	1254	03 माह
74.	वार्ड नं०-16 रजपुरा मो० कंसरायपुर में विकास दूबे के मकान से विश्वकर्मा टेन्टहाउस होते हुए सोनू दूबे के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	4.77	0.48	1258	03 माह
75.	वार्ड नं०-16 रजपुरा में कृष्णा होटल से ब्रिजभुषण यादव के मकान से पहलवान यादव के मकान से सोनू यादव के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	2.38	0.24	1215	03 माह

क्र० सं०	कार्य/सामग्री का नाम	अनुमानित धनराशि (लाख में) GST सहित	घरोहर धनराशि (लाख में)	निविदा शुल्क GST सहित	कार्यावधि
76.	वार्ड नं०-16 रजपुरा मो० कंसरायपुर में गौतम बस्ती में 01 अदद 05 एच०पी० मिनी ट्यूवेल अधिष्ठापन तथा पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	5.88	0.59	1268	03 माह
77.	वार्ड नं०-16 रजपुरा मो० कंसरायपुर में यादव बस्ती में 01 अदद 05 एच०पी० मिनी ट्यूवेल अधिष्ठापन तथा पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	5.88	0.58	1269	03 माह
78.	वार्ड नं०-16 रजपुरा मौर्या बस्ती में 01 अदद 05 एच०पी० मिनी ट्यूवेल अधिष्ठापन तथा पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	5.88	0.58	1270	03 माह
79.	वार्ड नं०-18 बाजार सलावत खां मो० काशीपुर में बेचू के मकान से हाजी गफ्फार के मकान होते हुए संतोष कुमार के मकान से मुस्ताक अहमद के मकान व साबिर खां के मकान से मुज्जमील के मकान होते हुए आरिफ के मकान तक तथा बुद्धू के मकान से काली माता मंदिर तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	4.30	0.43	1252	03 माह
80.	वार्ड नं०-18 बाजार सलावत खां में जामीन हसन के मकान से बिश्शू बंगाली के मकान तक अरविन्द के दुकान से अय्यूब के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	3.50	0.35	1240	03 माह
81.	वार्ड नं०-18 बाजार सलावत खां में नसीम अहमद के मकान से शम्सूद्दीन के मकान होते हुए इस्तियाक अहमद के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	0.74	0.07	1183	03 माह
82.	वार्ड नं० 18 बाजार सलावत खां मो० काशीपुर में 01 अदद 05 एच०पी० मिनी ट्यूवेल आपूर्ति एवं अधिष्ठापन का कार्य।	3.37	0.34	1232	03 माह
83.	वार्ड नं० 18 बाजार सलावत खां मो० घमहापुर में ईदगाह के पास 01 अदद 05 एच०पी० मिनी ट्यूवेल आपूर्ति एवं अधिष्ठापन का कार्य।	3.37	0.34	1233	03 माह
84.	वार्ड नं०-19 कटरा बाजार मो० चकइनायात में लवकुश के मकान से इस्तियाक के मकान होते हुए मुन्नू मछली वाले के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	1.31	0.13	1185	03 माह
85.	वार्ड नं०-20 जलालपुर दक्षिणी मो० सिविल लाइन में प्रदीप चौहान के मकान से नूरआलम के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	1.52	0.15	1200	03 माह
86.	वार्ड नं०-20 जलालपुर दक्षिणी स्टेशन रोड मकोई के मकान से वरदान हास्पिटल तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	3.50	0.35	1241	03 माह
87.	वार्ड नं० 20 जलालपुर दक्षिणी मो० सिविल लाइन 01 अदद 05 एच०पी० मिनी ट्यूवेल आपूर्ति एवं अधिष्ठापन का कार्य।	3.37	0.34	1234	03 माह
88.	वार्ड नं० 20 जलालपुर दक्षिणी मो० हिम्मतपुर बकुचियां में 01 अदद 05 एच०पी० मिनी ट्यूवेल आपूर्ति एवं अधिष्ठापन का कार्य।	3.37	0.33	1235	03 माह
89.	वार्ड नं० 20 जलालपुर दक्षिणी स्टेशन रोड स्विपर बस्ती में 01 अदद 05 एच०पी० मिनी ट्यूवेल आपूर्ति एवं अधिष्ठापन का कार्य।	3.37	0.33	1236	03 माह
90.	वार्ड नं० 21 पीरखापुर में 01 अदद 05 एच०पी० मिनी ट्यूवेल अधिष्ठापन तथा पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	4.68	0.47	1256	03 माह

क्र० सं०	कार्य/सामग्री का नाम	अनुमानित धनराशि (लाख में) GST सहित	धरोहर धनराशि (लाख में)	निविदा शुल्क GST सहित	कार्यावधि
91.	वार्ड नं० 23 रामसहायपुर मो० नूरपुर में 01 अदद 05 एच०पी० मिनी ट्यूबेल आपूर्ति एवं अधिष्ठापन तथा पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	5.14	0.51	1260	03 माह
92.	वार्ड नं० 23 रामसहायपुर मो० शकरू अंसारी के मकान के पास 01 अदद 05 एच०पी० मिनी ट्यूबेल अधिष्ठापन तथा पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	9.74	0.97	1284	03 माह
93.	वार्ड नं० 23 रामसहायपुर मो० नूरे इस्लामपुर में हाजी जुमराती के मकान के पास 01 अदद 05 एच०पी० मिनी ट्यूबेल अधिष्ठापन तथा पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	9.74	0.97	1285	03 माह
94.	वार्ड नं०-25 कजियाना में मेन रोड पर कल्लनशा तकीया वाली मस्जिद के सामने से अजिमुल्ला चौराहा पुलिस चौकी होते हुए मंगरू चाय के दुकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	1.86	0.19	1205	03 माह
95.	वार्ड नं०-26 नूरखापुर में कब्रिस्तान गेट से नईम डीजाइनर के मकान होते हुए आसिफ इकबाल के मकान से सम्मी एक्सपोर्ट कम्पनी तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	1.35	0.14	1196	03 माह
96.	वार्ड नं०-26 नूरखापुर में शाह आलम के मकान से सम्मी के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	1.35	0.13	1197	03 माह
97.	वार्ड नं० 26 नूरखापुर में नजरुद्दीन के मकान के पास 01 अदद 05 एच०पी० मिनी ट्यूबेल अधिष्ठापन तथा पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	4.68	0.47	1257	03 माह
98.	वार्ड नं० 26 नूरखापुर में इफतेखार अहमद के मकान के पास 01 अदद 05 एच०पी० मिनी ट्यूबेल अधिष्ठापन तथा पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	4.05	0.40	1248	03 माह
99.	वार्ड नं० 26 नूरखापुर में हैदर के मकान के पास 01 अदद 05 एच०पी० मिनी ट्यूबेल अधिष्ठापन तथा पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	4.05	0.41	1249	03 माह
100.	वार्ड नं० 26 नूरखापुर में जुमराती के मकान के पास 01 अदद 05 एच०पी० मिनी ट्यूबेल अधिष्ठापन तथा पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	4.05	0.40	1250	03 माह
101.	वार्ड नं०-28 जमुन्द में चौद खां के मकान से बाबू खान के मकान से गुड्डू राईन के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	5.61	0.56	1261	03 माह
102.	वार्ड नं०-28 जमुन्द में फिरदोश राईन के मकान से बफाती के मकान से अकवरपुर सभासद के मकान होते हुए मोबिन कुरैशी के मकान से असलम के मकान से मुन्ना कुरैशी के मकान से मजार से पप्पू कुरैशी के मकान से मस्जिद से राशिद के मकान से कुजराना मस्जिद तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	8.39	0.84	1279	03 माह
103.	वार्ड नं० 28 जमुन्द में हैदर अंसारी के मकान के पास 01 अदद 05 एच०पी० मिनी ट्यूबेल आपूर्ति एवं अधिष्ठापन का कार्य।	3.37	0.34	1238	03 माह
104.	नगर पालिका परिषद भदोही सीमान्तर्गत 50 अदद इंडिया मार्का हैण्डपम्प रिवोर का कार्य।	34.83	3.48	4109	03 माह

क्र. सं.	कार्य/सामग्री का नाम	अनुमानित धनराशि (लाख में) GST सहित	धरोहर धनराशि (लाख में)	निविदा शुल्क GST सहित	कार्यावधि
105.	वार्ड नं०-13 बाजार सरदार खां मो० जमुनीपुर वादफरोस में इन्द्रामिल पुल के नीचे सामुदायिक शौचालय हेतु 01 एच०पी० सबमर्सिबल पम्प का अधिष्ठापन एवं पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	1.08	0.11	1193	03 माह
106.	जमुनीपुर बृहत्तर कालोनी में 30 एच०पी० क्षमता का ट्यूबवेल रिबोर का कार्य।	39.26	3.93	4632	03 माह
107.	वार्ड नं० 10 मर्यादपट्टी पश्चिमी में 01 अदद 05 एच०पी० मिनी ट्यूबवेल अधिष्ठापन तथा पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	9.74	0.97	1286	03 माह
108.	वार्ड नं० 17 पूरे रहिम में 01 अदद 05 एच०पी० मिनी ट्यूबवेल आपूर्ति एवं अधिष्ठापन का कार्य।	3.37	0.34	1239	03 माह
109.	वार्ड नं०- 08 रामरायपुर में कमला प्रजापति के मकान से प्यारे लाल शर्मा के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली का निर्माण कार्य।	1.02	0.10	1190	03 माह
110.	वार्ड नं०-13 बाजार सरदार खां मो० जमुनीपुर वादफरोस में इन्द्रामिल पुल के नीचे 10 सीटर सामुदायिक शौचालय का निर्माण कार्य।	31.25	3.12	3687	03 माह
111.	वार्ड नं०-05 अहमदगंज मो० रेवड़ा परसपुर में मठगड़वा घाट आश्रम के परिसर के आंशिक भाग में 10 सीटर सामुदायिक शौचालय का निर्माण कार्य।	31.25	3.13	3688	03 माह
112.	वार्ड नं०-20 जलालपुर दक्षिणी में निर्यात भवन के परिसर में 06 सीटर सामुदायिक शौचालय का निर्माण कार्य।	24.06	2.41	2839	03 माह
15वाँ वित्त मद (अनटाइड ग्रान्ट)-					
113.	वार्ड नं०-01 कुशियरा में भदोही ज्ञानपुर मुख्य मार्ग पर पूरब पट्टी पर स्थित श्री दुर्गा माता मंदिर के सामने अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग का कार्य।	8.82	0.88	1192	03 माह
114.	वार्ड नं०-01 कुशियरा मो० हरियांव में पी०वी०एस० पब्लिक स्कूल से पंकज शुक्ला के मकान तक व मनीष यादव के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग का कार्य।	14.13	1.41	1667	03 माह
115.	वार्ड नं०-02 मामदेवपुर में राजकीय बालिका इण्टर कालेज के परिसर एवं प्रवेश द्वार के सामने आवश्यकतानुसार अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग का कार्य।	12.64	1.26	1492	03 माह
116.	वार्ड नं०-03 मथुरापुर में कम्पोजिट विद्यालय रैमलपुर के परिसर में आन्तरिक पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य।	13.80	1.38	1628	03 माह
117.	वार्ड नं०-03 मथुरापुर में कम्पोजिट विद्यालय रैमलपुर के अवशेष भाग में बाउण्ड्रीवाल का जीर्णोद्धार कार्य।	18.04	1.80	2129	03 माह
118.	वार्ड नं०-05 अहमदगंज प्राथमिक विद्यालय अहमदपुर फुलवरिया के परिसर में अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग का कार्य।	11.49	1.15	1356	03 माह
119.	वार्ड नं०-05 अहमदगंज मो० रेवड़ा परसपुर में मठगड़वा घाट आश्रम तक पहुँच मार्ग एवं परिसर के आंशिक भाग में अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग का कार्य।	19.50	1.95	2301	03 माह
120.	वार्ड नं०-05 अहमदगंज मो० रेवड़ा परसपुर में मठगड़वा घाट आश्रम के परिसर में 01 अदद हाईमास्ट लाइट की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन का कार्य।	4.98	0.50	1187	03 माह

कार्य/सामग्री का नाम	अनुमानित धनराशि (लाख में) GST सहित	धरोहर धनराशि (लाख में)	निविदा शुल्क GST सहित	कार्यावधि
121. वार्ड नं0-05 अहमदगंज में गजिया रेल उपरिगामी सेतु के नीचे राम जानकी मंदिर के सामने पूर्वी एवं पश्चिमी सर्विस लेन के आंशिक भाग में फुटपाथ पर इण्टरलाकिंग एवं मिट्टी भराई का कार्य।	3.75	0.37	1183	03 माह
122. वार्ड नं0-08 रामरायपुर में कम्पोजिट विद्यालय भिखारीपुर की बाउण्ड्रीवाल का जीर्णोद्धार कार्य।	39.98	4.00	4718	03 माह
123. वार्ड नं0-08 रामरायपुर में कम्पोजिट विद्यालय भिखारीपुर के परिसर में आन्तरिक पहुँच मार्ग का निर्माण एवं मिट्टी भराई का कार्य।	11.82	1.18	1395	03 माह
124. वार्ड नं0-09 जलालपुर उत्तरी में उच्च प्राथमिक विद्यालय फत्तूपुर दरगाह के परिसर में आन्तरिक पहुँच मार्ग का निर्माण एवं मिट्टी भराई का कार्य।	14.76	1.48	1742	03 माह
125. वार्ड नं0-09 जलालपुर उत्तरी में उच्च प्राथमिक विद्यालय फत्तूपुर दरगाह के अवशेष भाग में बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य।	7.27	0.73	1190	03 माह
126. वार्ड नं0-10 मर्यादपट्टी में प्राथमिक विद्यालय मर्यादपट्टी के लिए पहुँच मार्ग एवं परिसर में अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग का कार्य।	7.69	0.77	1191	03 माह
127. वार्ड नं0-10 मर्यादपट्टी पश्चिमी में प्राथमिक विद्यालय मर्यादपट्टी की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य।	6.88	0.69	1188	03 माह
128. वार्ड नं0-11 हरियांव सिटी में कम्पोजिट विद्यालय हरियांव के प्राथमिक विद्यालय के परिसर में अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग का कार्य।	8.91	0.89	1193	03 माह
129. वार्ड नं0-11 हरियांव सिटी मो0 हरिरामपुर में अमजद अहमद के मकान से आबिद अंसारी के मकान होते हुए मयंक जायसवाल के बाउण्ड्री तक अण्डरग्राउण्ड नाली व सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य।	16.05	1.61	1894	03 माह
130. वार्ड नं0-11 हरियांव सिटी में कम्पोजिट विद्यालय हरियांव के अवशेष भाग में बाउण्ड्रीवाल का जीर्णोद्धार कार्य।	3.65	0.36	1182	03 माह
131. वार्ड नं0-13 बाजार सरदार खां मो0 जमुनीपुर वादफरोस में चौरी रोड से डा0 एस0बी0 निगम के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग का कार्य।	7.04	0.70	1189	03 माह
132. वार्ड नं0 13 बाजार सरदार खां मो0 जमुनीपुर कालोनी में राजेन्द्र प्रसाद चौरसिया से विजय केराना स्टोर तक खुले नाले को आर0सी0सी0 से ढकने का कार्य।	4.30	0.43	1185	03 माह
133. वार्ड नं0-14 छेड़ीवीर में गजिया रेल उपरिगामी सेतु के नीचे रेलवे लाईन से रजपुरा की ओर जाने वाली सर्विस लेन के पूर्वी एवं पश्चिमी किनारे आवश्यकतानुसार भूमिगत नाला का निर्माण कार्य।	12.11	1.21	1429	03 माह
134. वार्ड नं0-14 छेड़ीवीर में गजिया रेल उपरिगामी सेतु के नीचे रेलवे लाईन से रजपुरा की ओर जाने वाली सर्विस लेन के पूर्वी एवं पश्चिमी भाग में आवश्यकतानुसार इण्टरलाकिंग सड़क मरम्मत का कार्य।	29.38	2.94	3467	03 माह
135. वार्ड नं0-16 रजपुरा में कम्पोजिट विद्यालय कंसरायपुर के परिसर में आन्तरिक पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य।	9.49	0.95	1290	03 माह
136. वार्ड नं0-16 रजपुरा में कम्पोजिट विद्यालय कंसरायपुर के अवशेष भाग में बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य।	19.75	1.97	2332	03 माह

क्र. सं.	कार्य/सामग्री का नाम	अनुमानित धनराशि (लाख में) GST सहित	धरोहर धनराशि (लाख में)	निविदा शुल्क GST सहित	कार्यावधि
137.	वार्ड नं०-18 बाजार सलावत खां में प्राथमिक विद्यालय काशीपुर के परिसर में अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग का कार्य।	14.05	1.40	1658	03 माह
138.	वार्ड नं०-18 बाजार सलावत खां में प्राथमिक विद्यालय काशीपुर की बाउण्ड्रीवाल का जीर्णोद्धार कार्य।	15.37	1.54	1814	03 माह
139.	वार्ड नं०-19 कटरा बाजार में प्राथमिक विद्यालय ठकुरा की बाउण्ड्रीवाल का जीर्णोद्धार कार्य।	4.43	0.44	1186	03 माह
140.	वार्ड नं०-19 कटरा बाजार में प्राथमिक विद्यालय ठकुरा के परिसर में अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग का कार्य।	2.15	0.22	1181	03 माह
141.	वार्ड नं०-21 पीरखापुर मदरसा के परिसर में फर्श मरम्मत का कार्य।	3.87	0.39	1184	03 माह
142.	वार्ड नं०-27 काजीपुर मदरसा के परिसर में अण्डरग्राउण्ड नाली व फर्श मरम्मत का कार्य।	2.08	0.21	1180	03 माह
143.	प्राथमिक विद्यालय रेवड़ा परसपुर के परिसर में अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग का कार्य।	9.92	0.99	1288	03 माह
144.	नगर पालिका परिषद भदोही सीमान्तर्गत रजपुरा से औराई मार्ग पर पश्चिम पटरी पर कान्हा ट्रेडर्स से चम्पो कार्पेट होते हुए रजपुरा फेज-1 नाला के पास सोहित हेयर कटिंग सैलून तक आर०सी०सी० नाला का निर्माण कार्य।	56.23	5.62	6635	03 माह
145.	नगर पालिका परिषद भदोही सीमान्तर्गत इन्द्रामिल रेल उपरिगामी सेतु के नीचे जीवन धारा अस्पताल की ओर सुन्दरीकरण का कार्य।	49.86	4.99	5883	03 माह
146.	नगर पालिका परिषद भदोही सीमान्तर्गत इन्द्रामिल रेल उपरिगामी सेतु के नीचे हनुमान जी मंदिर की ओर सुन्दरीकरण का कार्य।	29.57	2.96	3489	03 माह
147.	नगर पालिका परिषद भदोही सीमान्तर्गत स्थित गजिया रेल उपरिगामी सेतु की आवश्यकतानुसार रंगाई पुताई एवं चित्रकारिता का कार्य।	9.94	0.99	1289	03 माह
148.	नगर पालिका परिषद भदोही सीमान्तर्गत स्थित इन्द्रामिल रेल उपरिगामी सेतु की आवश्यकतानुसार रंगाई पुताई एवं चित्रकारिता का कार्य।	21.53	2.15	2541	03 माह
149.	नगर सीमान्तर्गत स्थित प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों में आवश्यकतानुसार टाईलीकरण का कार्य।	22.74	2.27	2683	03 माह


निविदा हेतु शर्त:-

- सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी और स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
- प्रत्येक निविदा के साथ निर्धारित धरोहर धनराशि एवं निविदा शुल्क की धनराशि को निकाय के खाते में निविदादाता द्वारा अपनी फर्म के बैंक खाता से जमा करते हुए UTR नम्बर अथवा पावती पत्र की स्पष्ट एवं पठनीय स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न/अपलोड करना अनिवार्य होगा। धरोहर धनराशि एवं निविदा शुल्क जमा करने हेतु निकाय के खाते का विवरण निम्नवत् है-

धरोहर धनराशि जमा करने हेतु खाता का विवरण		निविदा शुल्क जमा करने हेतु खाता का विवरण	
Beneficiary Name	M/S Municipal Board Bhadohi	Beneficiary Name	Nagar Palika Parisha Bhadohi
Bank Name	State Bank of India	Bank Name	State Bank of India
Branch	Bhadohi	Branch	Bhadohi
Account Number	45106092829	Account Number	11193060148
IFSC Code	SBIN0001088	IFSC Code	SBIN0001088

3. निविदा की तकनीकी बिड खोले जाने के उपरान्त पात्र निविदादाता की वित्तीय बिड खोली जायेगी जिसके उपरान्त न्यूनतम निविदादाता द्वारा प्रत्येक निविदा के साथ संलग्न निविदा शुल्क की मूल प्रति एवं निर्धारित 10 प्रतिशत धरोहर धनराशि का एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0/ट्रेजरी चालान के रूप में मूल प्रति निकाय में जमा करना अनिवार्य होगा, जिसके पश्चात् कार्यादेश निर्गत किया जायेगा।
4. बिना जमानत धनराशि के किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
5. प्रत्येक निविदा के साथ निर्धारित धरोहर धनराशि को निकाय के खाते में जमा करना अनिवार्य होगा।
6. प्रत्येक निविदा के साथ जी0एस0टी0 पंजीकरण व आयकर पंजीकरण की स्व0 प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना होगा।
7. शासन द्वारा जारी दिशानिर्देश का पालन करना अनिवार्य होगा।
8. कार्य की ई-निविदा टू-बिड सिस्टम तकनीकी बिड व फाइनेन्सियलबिड में अलग-अलग अपलोड करना होगा।
9. ई-निविदा प्रक्रिया में तकनीकी बिड स्वीकृत होने के उपरान्त ही फाइनेन्सियलबिड पर विचार किया जायेगा।
10. ई-निविदा प्रक्रिया में फाइनेन्सियलबिड खुलने के उपरान्त 03 दिवस के अन्दर स्कैन किये हुए दस्तावेज का मूल प्रति कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा कि दशा में निविदा निरस्त समझी जायेगी।
11. निर्धारित तिथि व समय के उपरान्त कोई निविदा सबमिशन हेतु स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे। निर्धारित समय के उपरान्त प्राप्त होने वाली निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
12. निविदा स्वीकृति के पूर्व ठेकेदार को शासनादेश सं0-14/2024/692/23-07-2024 लोक निर्माण अनुभाग-7 लखनऊ दिनांक 09 अगस्त, 2024 के अनुसार (1) यदि न्यूनतम निविदादाता की निविदित लागत, स्वीकृत (बी0ओ0क्यू0) लागत से 10 प्रतिशत तक कम (Below) है तो उस पर कोई भी अतिरिक्त परफार्मेंस सिक्योरिटी नहीं ली जायेगी। (2) यदि न्यूनतम निविदादाता की निविदित लागत, स्वीकृत (बी0ओ0क्यू0) लागत से 10 प्रतिशत से अधिक कम (Below) है तो 10 प्रतिशत से अधिक कमी (Below) के सापेक्ष 1 प्रतिशत प्रति प्रतिशत कम (Below) दर पर अतिरिक्त परफार्मेंस सिक्योरिटी ली जायेगी, जिसे ठेकेदार द्वारा अनुबन्ध के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।
13. शासनादेशानुसार न्यूनतम निविदादाता को पालिका में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
14. प्रत्येक निविदादाताओं को निम्नलिखित शपथ पत्र को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा-
(क) 100/- रू0 के एकल न्यायिक स्टॉम पेपर पर प्रारूप टी-6।
(ख) 10/- रू0 के एकल गैर-न्यायिकस्टॉम पेपर पर निविदादाता का न तो कोई अपराधिक रिकार्ड है और न ही किसी गैर सरकारी संस्था में पंजीकृत है।
(ग) निविदा के साथ जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्गत टी-4 चरित्र प्रमाण पत्र एवं टी-5 हैसियत प्रमाण पत्र निविदा की लागत से कम की न हो, की स्व-प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
(घ) निविदादाता का स्वायत्त निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र विभाग/राज्य सरकार/केन्द्र सरकार या उपयुक्त वर्ग में कोई भी सरकारी विभाग का वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र का स्व-प्रमाणित प्रति।
(ङ) निविदादाता का अधिकृत पता, ई-मेल आईडी, मोबाइल नं0, सम्पर्क पता उसके लेटर पैड पर विधिवत हस्ताक्षर किया हुआ प्रति।
15. किसी भी बार काउन्सिल में पंजीकृत होने वाले किसी भी निविदादाता को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने का अनुमति नहीं होगा।
16. निविदादाता को कार्यादेश प्राप्त होने के तिथि से एक सप्ताह के भीतर श्रम विभाग में अपना श्रम पंजीकृत करना अनिवार्य होगा।
17. उत्तर प्रदेश खनन विभाग द्वारा समय पर संशोधित 3333/86-2015/292/2015 दिनांक 15.10.2016 जारी रॉयल्टी कटौती के लिए लागू किया जायेगा।
18. सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी निविदा को अस्वीकृत करने तथा निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
19. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन0जी0टी0) द्वारा जारी कोई भी परिपत्र या निर्देश ठेकेदार पर लागू होगा।
20. कार्यादेश जारी होने के बाद कार्यस्थल पर कार्य करने वाले सभी मजदूरों का श्रम विभाग में पंजीकृत कराकर नगर पालिका में सूची प्रस्तुत करना होगा।
21. शासन/निदेशालय द्वारा दिये गये सभी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
22. शासन द्वारा निर्धारित मानक एवं विशिष्टियों के अनुसार कार्य गुणवत्ता पूर्वक करना होगा, जिसका सत्यापन जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित समिति से कराने पर कार्य संतोष जनक होने पर ही भुगतान किया जायेगा।
23. शासन द्वारा धन उपलब्धता के आधार पर भुगतान किया जायेगा।
24. ठेकेदार आपदा संबंधित प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों का विधिवत पालन करेगा तथा किसी अन्य आपदा/महामारी के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी किए दिशानिर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
25. कराये गये कार्य की गुणवत्ता की जांच जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित अनुश्रवण समिति से सत्यापन कराये जाने के उपरान्त नामित नोडल अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत की जायेगी। तत्पश्चात् कार्य के भुगतान आदि की कार्यवाही की जायेगी।
26. कराये गये कार्य के पहले फिर बीच के कार्य व कराये जाने के बाद की फोटोग्राफी/विडियोंग्राफी कराकर कार्यालय में अभिलेख/पत्रावली में सुरक्षित रखे जायेंगे।

अधिशारी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, भदोही


अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद, भदोही