

कार्यालय— नगर पालिका परिषद भदोही, जनपद—भदोही

पत्रांक— 3552/न0पा0परि0भ0/2024-25

दिनांक 19.12.2024

अल्पकालीन निविदा सूचना

नगर पालिका परिषद भदोही में “15वाँ वित्त (अनटाइड ग्रान्ट/टाइड ग्रान्ट) मद” के अन्तर्गत स्वीकृत निम्नानुसार कार्य हेतु स्वायत्त निकाय/पब्लिक सेक्टर विभाग/राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/अन्य सरकारी विभाग में निर्धारित श्रेणी में कार्य की लागत के सीमा के अनुरूप पंजीकृत निविदादाताओं से मैन्यूवल विधि के माध्यम से प्रतिशत दर के आधार पर नीचे दर्शाये गये कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदादाता किसी एक कार्य अथवा सभी कार्यों के लिए निविदा दे सकता है। सीलबंद निविदा दिनांक 20.12.2024 से दिनांक 09.01.2025 तक कलेक्ट्रेट मुख्यालय भदोही/नगर पालिका परिषद भदोही में निविदा बाक्स में डाली जायेगी जिसे दिनांक 10.01.2025 अपराह्न 2:00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष, सक्षम अधिकारी द्वारा कलेक्ट्रेट में खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 09.01.2025 तक निर्धारित मूल्य जमाकर निविदा फार्म प्राप्त कर सकते हैं। निविदा के सम्बन्ध में विस्तृत शर्तें एवं जानकारी नगर पालिका के वेबसाइट nppbhadohi.co.in तथा NIC के वेबसाइट एवं कार्यालय दिवस में सम्बन्धित पटल से प्राप्त की जा सकता है।

क्र० स०	कार्य/सामग्री का नाम	अनुमानित धनराशि (लाख में) GSTसहित	धरोहर धनराशि (लाख में)	निविदा शुल्क GST सहित	कार्यावधि
15वाँ वित्त (अनटाइड ग्रान्ट) मद—					
1.	लिप्पन तिराहा के फुटपाथ पर आवश्यकतानुसार अण्डरग्राउण्ड नाली व इन्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	6.72	0.67	1180	03 माह
2.	नगर पालिका परिषद भदोही के सालिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट पिपरीस के गेट/प्रवेश द्वार का निर्माण कार्य।	3.79	0.38	1180	03 माह
3.	वार्ड नं० 19 कटरा बाजार में साई राजपूत मिष्ठान भण्डार के पास शीतला माता गली पर गेट का निर्माण कार्य।	5.00	0.50	1180	03 माह
4.	वार्ड नं०-06 डुडवा कुकरौठी में रमेश चन्द्र यादव के मकान से भोनू के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली का निर्माण कार्य।	2.95	0.29	1180	03 माह
5.	वार्ड नं० 10 मर्यादपट्टी पश्चिमी में रवि यादव के मकान से कैलाश यादव के मकान तक भूमिगत नाला निर्माण कार्य।	8.89	0.89	1180	03 माह
6.	वार्ड नं०-15 मर्यादपट्टी पूर्वी में गुल्जार सिंह के मकान से मेनरोड तक भूमिगत नाला निर्माण कार्य।	8.95	0.89	1180	03 माह
15वाँ वित्त (टाइड ग्रान्ट) मद—					
7.	वार्ड नं० 01 कुशियरा मो० गोपाल कुन्ज में मनोज कुमार के मकान से राजकुमार कश्यप के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	2.96	0.30	1180	03 माह
8.	वार्ड नं० 01 कुशियरा मो० हरियांव में 01 अदद 05 एच०पी० मिनी ट्यूबवेल आपूर्ति एवं अधिष्ठापन तथा पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	9.29	0.93	1180	03 माह
9.	वार्ड नं० 02 मामदेवपुर आवास रोड कमलेश सरोज के मकान से सत्यनारायण के मकान से राजदेव के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	3.14	0.31	1180	03 माह
10.	वार्ड नं० 02 मामदेवपुर में कान्सिराम आवास ब्लॉक नं० 30 से संजय सरोज के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	1.12	0.11	1180	03 माह
11.	वार्ड नं० 07 दरोपुर मो० जाहिदपुर मौर्या बस्ती में बृजेश मौर्या के मकान से विनोद मौर्या के मकान से लाल बहादुर मौर्या के मकान से सतीश मौर्या के मकान व प्रमोद मौर्या के मकान से अमर बहादुर मौर्या के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	3.86	0.39	1180	03 माह

12.	वार्ड नं० 07 दरोपुर मा० मथुरापुर में बंशी के मकान से रामचन्द्र के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	2.99	0.30	1180	03 माह
13.	वार्ड नं० 08 रामरायपुर में 01 अदद 05 एच०पी० मिनी ट्यूबेल आपूर्ति एवं अधिष्ठापन तथा पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	8.40	0.84	1180	03 माह
14.	वार्ड नं० 09 जलालपुर उत्तरी मो० सालीमपुर में रामसमुझ सरोज के मकान से सत्यप्रकाश के मकान होते हुए दिनेश किराना स्टोर से होते हुए अयाध्यापुरी तालाब तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	3.42	0.34	1180	03 माह
15.	वार्ड नं० 10 मर्यादपट्टी पश्चिमी में वरूण दूबे के मकान से अरविन्द मौर्या सभासद के मकान से होते प्यारे लाल मौर्या के मकान से राजपति पाल के मकान से अशोक पाल के मकान से नन्दू के मकान से हैदर के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	4.65	0.47	1180	03 माह
16.	वार्ड नं० 10 मर्यादपट्टी पश्चिमी में मून्ना पान के दुकान से जब्बार के मकान से पानी टंकी होते हुए डा० मन्सूरी के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	2.45	0.25	1180	03 माह
17.	वार्ड नं० 10 मर्यादपट्टी पश्चिमी में मेनरोड रामचन्द्र के मकान से बरनवाल हार्डवेयर के दुकान से होते हुए राजेश गुप्ता के मकान व नई बस्ती मोढ़ तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	5.22	0.52	1180	03 माह
18.	वार्ड नं० 10 मर्यादपट्टी पश्चिमी में 01 अदद 05 एच०पी० मिनी ट्यूबेल आपूर्ति एवं अधिष्ठापन तथा पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	8.40	0.84	1180	03 माह
19.	वार्ड नं० 11 हरियांव सिटी बिन्द बस्ती व गौतम बस्ती में सुनील बिन्द के मकान से लालचन्द गौतम के मकान होते हुए कन्हैया बिन्द के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	2.38	0.24	1180	03 माह
20.	वार्ड नं० 11 हरियांव सिटी में 01 अदद 05 एच०पी० मिनी ट्यूबेल आपूर्ति एवं अधिष्ठापन तथा पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	8.40	0.84	1180	03 माह
21.	वार्ड नं० 11 हरियांव सिटी मो० प्रजापतपुर में भरत शर्मा के मकान से शितला शर्मा के मकान होते हुए राजनाथ शर्मा के मकान से विनोद के मकान से मुन्ना के मकान होते हुए डीह बाबा स्थल से होते हुए अशोक भारतीय के मकान से शोभनाथ मौर्या के मकान होते हुए श्यामजी दूबे के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	5.97	0.60	1180	03 माह
22.	वार्ड नं० 12 घमहापुर मो० महबूबपुर में 01 अदद 05 एच०पी० मिनी ट्यूबेल आपूर्ति एवं अधिष्ठापन तथा पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	8.40	0.84	1180	03 माह
23.	वार्ड नं० 13 बाजार सरदार खां मो० निजाम खां गली चौरी रोड हाजी मुनीर के मकान से मनिराम के मकान से निजाम खान के मकान से होते हुए कब्रिस्तान से मुख्तार के मकान से सलीम के मकान से रफीक कबाड़ी के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	8.10	0.81	1180	03 माह
24.	वार्ड नं० 13 बाजार सरदार खां मो० जमुनीपुर में सीताराम के मकान से मुर्लीधर शास्त्री के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	0.95	0.09	1180	03 माह

25.	वार्ड नं० 16 रजपुरा में 01 अदद 05 एच०पी० मिनी ट्र्यूवेल आपूर्ति एवं अधिष्ठापन तथा पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	8.40	0.84	1180	03 माह
26.	वार्ड नं० 16 रजपुरा मो० कंशरायपुर में मलिक दूबे के मकान से हनुमान मंदिर होते हुए लाला यादव के मकान से सदन यादव के मकान से जय प्रकाश यादव के मकान से अशोक दूबे के मकान से राममिलन मौर्या के मकान होते हुए काशी प्रसाद के मकान से व हनुमान मंदिर से श्यामलाल मौर्या के मकान सियाराम प्रजापति के मकान से जयप्रकाश दूबे के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	9.57	0.96	1180	03 माह
27.	वार्ड नं० 16 रजपुरा मो० कंशरायपुर में मलिक दूबे के मकान से सिताराम के मकान होते हुए तारे प्रधान के मकान से सभाशंकर दूबे के मकान से अशोक प्रधान के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	3.95	0.40	1180	03 माह
28.	वार्ड नं० 16 रजपुरा मौर्या बस्ती में भल्ला कार्पेट से पिज्जल मौर्या के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	1.96	0.20	1180	03 माह
29.	वार्ड नं० 18 बाजार सलावत खां मो० काशीपुर में प्रा०विद्यालय के सामने गली से श्यामलाल यादव के मकान से अखिलहरी विद्या मंदिर से मसलूक खां के मकान से होते हुए असगर के मकान से मोहिद किराना से मिठाई लाल के मकान से मिठाई चक्की से लियकत के गेट तक तथा पन्ना मौर्या के प्लाट से खुसूरे के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	8.62	0.86	1180	03 माह
30.	वार्ड नं० 19 कटरा बाजार में साई राजपूत होटल से भोलानाथ केराना स्टोर होते हुए सुरेश के मकान तक व भोलानाथ केराना स्टोर से गुड्डू के मकान तक व विनय के मकान से विजय विश्वकर्मा के मकान तक व दीप जनरल स्टोर से रामाकुन्ज तक व रैम्बो कार्पेट से रामाकुन्ज होते हुए राजेन्द्र कुमार चाय पान के दुकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	9.04	0.90	1180	03 माह
31.	वार्ड नं० 26 नूरखापुर में आई०पी०एस० पम्प से मस्जिद से राशिद अंसारी के मकान से होते हुए शईद पूर्व चेयरमेन के मकान से होते हुए जाहिद गौरीया के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	6.27	0.63	1180	03 माह
32.	वार्ड नं० 26 नूरखापुर में जमालूद्दीन चौक से सफीउल्ला के मकान होते हुए मुर्तुजा के मकान से नन्हे के मकान से जलालू के मकान से वाहीद के मकान से सदरुद्दीन के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	7.34	0.73	1180	03 माह
33.	वार्ड नं० 26 नूरखापुर मो० बाजार सरदार खां में मस्जिद से डॉ० गुल्जार के मकान होते हुए साहिद के मकान से सहकार कम्पनी के सामने से तारीक के मकान से गुफरान के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	3.04	0.30	1180	03 माह
34.	वार्ड नं० 27 काजीपुर में 01 अदद 05 एच०पी० मिनी ट्र्यूवेल आपूर्ति एवं अधिष्ठापन तथा पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	8.40	0.84	1180	03 माह
35.	वार्ड नं० 25 कजियाना मो० चकदिवानगान जानू शहिद अस्ताने के पास 01 अदद 05 एच०पी० मिनी ट्र्यूवेल आपूर्ति एवं अधिष्ठापन तथा पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	5.11	0.51	1180	03 माह

36.	वार्ड नं0 02 मामदेवपुर में रामचन्द्र सरोज के खेत से जिओ टावर होते हुए आई0पी0एस0 बाईपास नाला तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	3.07	0.31	1180	03 माह
37.	वार्ड नं0-03 मथुरापुर मो0 रैमलपुर में गौतम बस्ती में लालबहादुर गौतम के मकान से सुबाष व सेवालाल के मकान होते हुए अमित के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	2.40	0.24	1180	03 माह
38.	वार्ड नं0 05 अहमदगंज मो0 बुढ़ापट्टी में कब्रिस्तान के गेट से इपितखार अहमद व शोभनाथ गौतम के मकान होते हुए चौरी रोड पर हाजी नईम के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	2.05	0.21	1180	03 माह
39.	वार्ड नं0-07 दरोपुर गोपला में राजू मन्सूरी के मकान से इकबाल के मकान से होते हुए बच्चन के मकान तक व कमालुद्दीन के मकान से इनाहत के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	1.05	0.11	1180	03 माह
40.	वार्ड नं0-13 बाजार सरदार खाँ मो0 रेवड़ा परसपुर में प्रभु पाल के मकान से संतोष पाल के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	1.04	0.10	1180	03 माह
41.	वार्ड नं0 13 बाजार सरदार खाँ में शाह मोहम्मद के मकान से दानिस अंसारी के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	1.75	0.18	1180	03 माह
42.	वार्ड नं0 13 बाजार सरदार खाँ मो0 पूरेश्याम में शौचालय के पास राजू के मकान से स्व0 सहजादे के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	0.65	0.06	1180	03 माह
43.	वार्ड नं0-13 बाजार सरदार खाँ में चौरी रोड पर उत्तर पटरी पर राजू श्रीवास्तव के मकान से हाजी जलील के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	0.76	0.08	1180	03 माह
44.	वार्ड नं0-14 छेड़बीर में बल्लू अंसारी के मकान झगा मन्सूरी के मकान तक व डॉ0 मक्शूद के मकान से आमीर अंसारी के मकान होते हुए अलाउद्दीन के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	1.47	0.15	1180	03 माह
45.	वार्ड नं0 16 रजपुरा मौर्या बस्ती में भरत मौर्या के मकान से रामबली मौर्या के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	0.88	0.09	1180	03 माह
46.	वार्ड नं0-17 पूरे रहिम मो0 जल्लापुर में इस्लाम मास्टर के मकान से आई0पी0एस0 तक व शकील हाजी के मकान से कब्रिस्तान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	2.29	0.23	1180	03 माह
47.	वार्ड नं0 17 पुरेरहीम आलमपुर जल्लापुर में सौदागर के मकान से हाजी सूहैल के मकान होते हुए उमर के मकान से सलमान पानी वाले के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	2.08	0.21	1180	03 माह
48.	वार्ड नं0-18 बाजार सलावत खाँ मो0 काशीपुर में आरिफ के मकान से जाकिर के मकान से होते हुये राधा कृष्ण मन्दिर तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	1.73	0.17	1180	03 माह
49.	वार्ड नं0-18 बाजार सलावत खाँ मो0 काशीपुर में शेरज के मकान से महमूद व हाजि गप्फार के मकान होते हुए मोहिद के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	2.32	0.23	1180	03 माह

50.	वार्ड नं0-18 बाजार सलावत खां में रुस्तम बिड़ी वाले के मकान से छितनी तालाब के पास असरफ अली के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	1.37	0.14	1180	03 माह
51.	वार्ड नं0-26 नूरखापुर मो0 घमहापुर में नजरुद्दीन शाह के मकान से अनीस खां के मकान होते हुए मुस्तफा मास्टर के मकान तक व मुनौवर के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	1.38	0.14	1180	03 माह
52.	वार्ड नं0-26 नूरखापुर मो0 घमहापुर में तौहीद के मकान से मुदस्सीर के मकान से होते हुए इमरान के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	0.95	0.09	1180	03 माह
53.	वार्ड नं0-20 जलालपुर दक्षिणी मुल्ला तालाब के पिछे जहीर चाय वाले के दुकान से महताब के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	1.04	0.10	1180	03 माह
54.	वार्ड नं0 27 काजीपुर में मक्शूद के मकान से लियाकत के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	0.46	0.05	1180	03 माह
55.	वार्ड नं0 07 दरोपुर में कैलाश यादव के मकान से होते हुए कर्बला से होते हुए सूक्खू यादव के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	1.67	0.17	1180	03 माह
56.	वार्ड नं0-08 रामरायपुर मो0 लखनपुर में पटेल बस्ती में सुरेन्द्र पटेल के मकान से मोहन पटेल के मकान होते हुए किशन पटेल के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	0.66	0.07	1180	03 माह
57.	वार्ड नं0-08 रामरायपुर मो0 लखनपुर में रामआसरे के मकान से दिनेश पटेल के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	0.62	0.06	1180	03 माह
58.	वार्ड नं0-08 रामरायपुर मो0 अभयनपुर में राजकुमार प्रजापति के मकान से अरविन्द प्रजापति के मकान होते हुए गिरजा शंकर मौर्या व लालजी प्रजापति के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	2.54	0.25	1180	03 माह
59.	वार्ड नं0-10 मर्यादपट्टी पश्चिमी में शिवराज यादव के मकान से योगेश मौर्या के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	1.06	0.11	1180	03 माह
60.	वार्ड नं0-13 बाजार सरदार खां जल्लापुर में ब्लाक के पिछे बसन्त लाल गौतम के मकान से बैजनाथ गौतम के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	0.88	0.09	1180	03 माह
61.	वार्ड नं0-13 बाजार सरदार खां मो0 रेवड़ा परसपुर राय बस्ती में सुबाष राय के मकान से मेवालाल राय के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	0.52	0.05	1180	03 माह
62.	वार्ड नं0-18 बाजार सरदार खां मो0 काशीपुर में कल्लू के मकान से समीम बिड़ी वाले के हाता तक व पप्पू के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	0.98	0.10	1180	03 माह
63.	वार्ड नं0 21 पीरखापुर में स्व0 तौकीर अहमद के मकान से जावेद के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	0.50	0.05	1180	03 माह
64.	वार्ड नं0-22 चकसैफ मो0 निजामपुर में आर0एम0सी0 कम्पनी त्रिमुहानी से नागेश यादव के मकान के पीछे से होते हुये मस्जिद तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	1.60	0.16	1180	03 माह
65.	वार्ड नं0-23 रामसहापुर मो0 नूरे इस्लामपुर में खलील के मकान से मखाडू कोटा गली तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	0.56	0.06	1180	03 माह


66.	वार्ड नं0-26 नूरखापुर मो0 घमहापुर में असलम की दुकान से सोहराब के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	0.88	0.09	1180	03 माह
67.	वार्ड नं0-26 नूरखापुर मो0 घमहापुर में मस्जिद बदर मदरसा बदरुल उलूल से बदरुद्दीन ओवैसी के गेट तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	1.61	0.16	1180	03 माह
68.	वार्ड नं0-26 नूरखापुर मो0 बाजार सरदार खां में जैनुल्लाबद्दीन के मकान से फिरोज के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	0.52	0.05	1180	03 माह
69.	वार्ड नं0 27 काजीपुर जोगीबीर में हाजी हबीबुल्ला के स्कूल से सईद के मकान व फखरुद्दीन के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	1.10	0.11	1180	03 माह
70.	वार्ड नं0 03 मथुरापुर मो0 जाहिदपुर में ईदगाह रैमलपुर मार्ग पर हाजी मुजम्मिल के हाता से टी0डी0ओ0 मकान तक व वसी के मकान से बल्लू चौहान के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	2.41	0.24	1180	03 माह
71.	वार्ड नं0 17 पुरेहिम मो0 आलमपुर में इण्डियन पब्लिक स्कूल से किताबु के मकान से होते हुए सिरताज मास्टर के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	3.53	0.35	1180	03 माह
72.	वार्ड नं0-20 जलालपुर दक्षिणी मो0 बकुचिया में परवेज गौरिया के मकान से इरफान के मकान तक व बाबूलाल के मकान से नियाजुद्दीन के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	2.63	0.26	1180	03 माह
73.	वार्ड नं0 19 कटरा बाजार में आजम अली के मकान के पास 01 अदद 05 एच0पी0 मिनी ट्र्यूवेल आपूर्ति एवं अधिष्ठापन तथा पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	9.61	0.96	1180	03 माह
74.	वार्ड नं0 22 चकसैफ मो0 नई बस्ती मर्यादपट्टी में 01 अदद 05 एच0पी0 मिनी ट्र्यूवेल आपूर्ति एवं अधिष्ठापन तथा पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	9.96	1.00	1180	03 माह
75.	वार्ड नं0 27 काजिपुर में 01 अदद 05 एच0पी0 मिनी ट्र्यूवेल आपूर्ति एवं अधिष्ठापन तथा पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	8.61	0.86	1180	03 माह
76.	वार्ड नं0 17 पूरे रहिम मो0 जल्लापुर में 01 अदद 05 एच0पी0 मिनी ट्र्यूवेल आपूर्ति एवं अधिष्ठापन तथा पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	8.61	0.86	1180	03 माह

निविदा हेतु शर्त:-

1. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी और स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
2. निविदा की बिक्री कलेक्ट्रेट मुख्यालय भदोही/नगर पालिका परिषद भदोही में की जाएगी।
3. उपरोक्त कार्यों की निविदा बाक्स/पेटी कलेक्ट्रेट मुख्यालय/नगर पालिका परिषद भदोही कार्यालय पर रखी जायेगी एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा खोले जाने की कार्यवाही की जायेगी।
4. प्रत्येक निविदा के साथ 10 प्रतिशत धरोहर धनराशि एफडीआर/एन0एस0सी0/ट्रेजरी चालान मूल रूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा। निविदा खोले जाने के उपरान्त पात्र निविदादाता द्वारा धरोहर धनराशि की मूल प्रति निकाय में 03 दिवस के अन्दर जमा करना अनिवार्य होगा तभी कार्यदेश निर्गत किया जायेगा।
5. प्रत्येक निविदा के साथ निर्धारित धरोहर धनराशि की एफडीआर/एन0एस0सी0/ट्रेजरी चालान ही संलग्न किया जाए। एक ही एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0/ट्रेजरी चालान को अनेक निविदाओं में संलग्न किए जाने पर संबंधित निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
6. बिना जमानत धनराशि के किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
7. प्रत्येक निविदा के साथ जी0एस0टी0 पंजीकरण व आयकर पंजीकरण की स्व0 प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना होगा।
8. निदेशक स्थानीय निकाय उ0प्र0 लखनऊ के पत्र सं0 तक0सेल/07/निदे0/2019 दिनांक 28 जून 2019 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
9. कार्य की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई बढ़ाई जा सकती है तदनुसार ठेकेदार को भुगतान किया जायेगा।

10. शासनादेश की परिधि में सम्बन्धित कार्यालयों में निविदा प्रपत्रों की बिक्री नियत तिथि तक की जायेगी तथा तदनुसार निविदा बाक्स में डाली जायेगी।
11. निर्धारित तिथि व समय के उपरान्त कोई भी निविदा सबमिशन हेतु स्वीकार्य नहीं की जायेगी। निर्धारित समय के उपरान्त प्राप्त होने वाली निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
12. निविदा स्वीकृति के पूर्व ठेकेदार को शासनादेश सं0 11593/नौ0-5-2021-142सा/2021 नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ दिनांक 07 जनवरी, 2022 के क्रम में ठेकेदार द्वारा प्राप्त निविदा की लागत कार्य हेतु अनुमानित लागत से 10 प्रतिशत तक कम प्राप्त हुई हो उनपर प्रफार्मेन्स सिक्योरिटी 03 प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत के नीचे प्राप्त हुई हो तो उस दशा में प्रथम 10 प्रतिशत के लिए सिक्योरिटी 03 प्रतिशत ही रहेगी। परन्तु उसके पश्चात प्रत्येक 1.00 प्रतिशत नीचे दर हेतु 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त प्रफार्मेन्स सिक्योरिटी जमा करना होगा उक्त जमानत धनराशि अनुबन्ध के साथ जमा करने की बाध्यता होगी।
13. शासनादेशानुसार न्यूनतम निविदादाता को पालिका में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
14. प्रत्येक निविदादाताओं को निम्नलिखित शपथ पत्र को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा—
 (क) 100/- रू0 के एकल न्यायिक स्टॉम पेपर पर प्रारूप टी-6।
 (ख) 10/- रू0 के एकल गैर- न्यायिक स्टॉम पेपर पर निविदादाता का न तो कोई अपराधिक रिकार्ड है और न ही किसी गैर सरकारी संस्था में पंजीकृत है।
 (ग) निविदा के साथ जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्गत टी-4 चरित्र प्रमाण पत्र एवं टी-5 साल्वेंसी का स्व-प्रमाणित प्रति।
 (घ) निविदादाता का स्वायत्त निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र विभाग/राज्य सरकार/केन्द्र सरकार या उपयुक्त वर्ग में कोई भी सरकारी विभाग का वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र का स्व-प्रमाणित प्रति।
 (ङ) निविदादाता का अधिकृत पता, ई-मेल आईडी, मोबाइल नं0, सम्पर्क पता उसके लेटर पैड पर विधिवत हस्ताक्षर किया हुआ प्रति।
15. शासन द्वारा धन उपलब्धता के आधार पर भुगतान किया जायेगा।
16. निविदादाता को कार्यदेश प्राप्त होने कि तिथि से एक सप्ताह के भीतर श्रम विभाग में अपना श्रम पंजीकृत करना अनिवार्य होगा।
17. उत्तर प्रदेश खनन विभाग द्वारा समय पर संशोधित 3333/86-2015/292/2015 दिनांक 15.10.2016 जारी रॉयल्टी कटौती के लिए लागू किया जायेगा।
18. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन0जी0टी0) द्वारा जारी कोई भी परिपत्र या निर्देश ठेकेदार पर लागू होगा।
19. कार्यदेश जारी होने के बाद कार्यस्थल पर कार्य करने वाले सभी मजदूरों का श्रम विभाग में पंजीकृत कराकर नगर पालिका में सूची प्रस्तुत करना होगा।
20. किसी भी बार काउन्सिल में पंजीकृत होने वाले किसी भी निविदादाता को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने कि अनुमति नहीं है।
21. सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी निविदा को अस्वीकृत करने तथा निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
22. शासन/निदेशालय द्वारा दिये गये सभी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
23. शासन द्वारा निर्धारित मानक एवं विशिष्टियों के अनुसार कार्य गुणवत्ता पूर्वक करना होगा, जिसका सत्यापन जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित समिति से कराने पर कार्य संतोष जनक होने पर ही भुगतान किया जायेगा।
24. ठेकेदार आपदा संबंधित प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों का विधिवत पालन करेगा तथा किसी अन्य आपदा/महामारी के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी किए दिशानिर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
25. निदेशक महोदय स्थानीय निकाय द्वारा जारी किये गये शासनादेश सं0 TC/314/8/DLP/2020 दिनांक 01.01.2021 का नियम एवं शर्तें निविदादाता द्वारा अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा, जो निविदा पत्र के साथ दिया जायेगा।


(धर्मराज सिंह)
अधिकासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, भदोही


(नर्गिस अतहर)
अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद, भदोही

पत्रांक

दिनांक 19.12.2024

प्रतिलिपि:—1. विज्ञापन व्यवस्थापक दैनिक समाचार पत्र “ हिन्दुस्तान ” एवं “ पहल दुडे ” को इस आशय से प्रेषित है कि कृपया उपरोक्त विज्ञापन का प्रकाशन अपने समाचार पत्र में एक दिन के अंक में न्यूनतम सम्भावित कालम एवं छोटे अक्षरों में प्रकाशित करते हुये भुगतान हेतु बिल प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

2. जिला सूचना विज्ञान केन्द्र भदोही को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया उपरोक्त “मैनूवल निविदा” को एन0आई0सी0 के वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

अधिकासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, भदोही